
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

(PFU) 
 

Program funkcjonalno-użytkowy sporządzony został w oparciu o art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 

zamówień publicznych ( Dz.U. 2021r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) 

 

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią biologiczną w miejscowości Sitno 

Adres obiektu budowlanego: miejscowość SITNO,  gmina Sitno, powiat zamojski 

Nazwa zamawiającego: Gmina Sitno 

Adres pocztowy:  Gmina Sitno, Sitno 73, 22-424 Sitno 

Województwo: lubelskie 

Kraj: Polska  

NIP: 922-29-42-612 

REGON: 950368575 

Nazwa zamówienia:  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią biologiczną w miejscowości SITNO, 

gmina Sitno 

 

Rodzaj zamówienia: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

Zamówienie będzie realizowane w formie: „Zaprojektuj i wybuduj” 

Kody CPV: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów 

45000000-7 Roboty budowlane 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

 

Opracował: mgr inż. Arkadiusz Malik      Zatwierdził: 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej na 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  oczyszczalnią biologiczną w miejscowości Sitno wraz z 

uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę. 

Realizacja całego zakresu zamówienia wymaga zaprojektowania następujących elementów: 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitno w systemie grawitacyjno-tłocznym 

o łącznej długości około 5,2km. 

• Budowa biologicznej hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków 

• Montaż systemu monitoringu i wizualizacji tłoczni i przepompowni ścieków. 

2. Podstawa prawna, materiały źródłowe 

• Materiały i informacje uzyskane z Gminy. 

• Mapa zasadnicza w skali 1:1000. 

• Obowiązujące normy, przepisy i instrukcje. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

• Ustawa z dnia 10 stycznia 2012r. - Prawo wodne. 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 

1287, z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody. 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków 

wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. 

• Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 2011 r. 

Nr 163 poz. 981 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 

2021 r. poz. 2454) 

3. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz 

z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaże 

Wykonawcy stosowne upoważnienie). 

Zakres usług objętych kontraktem stanowi: 

Zaprojektowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym 

o łącznej długości około 5,2 km w miejscowości Sitno, gm. Sitno oraz niezbędnego uzbrojenia na 

sieci kanalizacji sanitarnej (studni kanalizacyjnych, studni płuczących studni spustowych, tłoczni 

ścieków itp.) oraz oczyszczalni biologicznej hydrofitowej o przepustowości dobowej 60m
3
/d, w tym 

wykonanie wszelkich niezbędnych dla realizacji inwestycji opracowań między innymi: ustalenie 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów, sporządzenie przedmiaru robót wraz z 

kosztorysem inwestorskim, sporządzenie STWIORB itp.  

Ostateczne wartości w zakresie średnic, długości sieci i przełączeń ustali Wykonawca w 

oparci o szczegółowe obliczenia w porozumieniu z Zamawiającym. 

Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować całość inwestycji uwzględniając aspekty 

ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 

Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci i urządzeń oczyszczalni 

biologicznej stanowi element prac projektowych, a tym samy jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni 

powinny zapewniać wszystkie wymagane parametry funkcjonalno - użytkowe, określone w 

niniejszym PFU w szczególności: 
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•  Trwałości robót i urządzeń, 

•  Braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci i urządzeń oczyszczalni, 

•  Zapewnienia szczelności sieci i urządzeń oczyszczalni, 

•  Zachowania wymaganych parametrów statycznych rur. 

4. Spodziewany efekt inwestycji 

Przewiduje się, że inwestycja zrealizowana na podstawie projektów budowlanych będących 

przedmiotem niniejszego zamówienia będzie miała za zadanie rozwiązanie problemu gospodarki 

ściekowej w sposób ograniczający do minimum jej uciążliwość dla wód powierzchniowych 

i podziemnych znajdujących się na terenie gminy Sitno, realizując tym samym zasadę ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem warunków życia mieszkańców.  

Ponadto, realizacja programu rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy zapewni 

ochronę środowiska przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Opracowanie projektu 

powinno mieć charakter długofalowy i uwzględniać perspektywę czasową sięgającą do roku 2035, z 

odniesieniem do roku 2023 jako roku teoretycznego zakończenia prac budowlanych i wyposażenia 

gminy Sitno w zbiorczy system kanalizacji sanitarnej, gwarantujący spełnienie wymagań polskich 

i europejskich w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych (Rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz Dyrektywy 

91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych). 

5. Gwarancje 

Udzielanie gwarancji w ramach zamówienia nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na 

wykonanie całego zakresu prac. 

6. Istniejąca infrastruktura  

Sieć kanalizacji sanitarnej wynosi obecnie około 10km i stanowi 8% skanalizowania gminy.  

  W związku z istniejącą siecią wodociągową, jak i planami jej rozbudowy, należy dążyć do 

równoległej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, a na terenach, gdzie nie jest to uzasadnione 

ekonomicznie – do stworzenia rozwiązań indywidualnych, zapewniających zgodną z wymogami 

prawnymi gospodarkę ściekami. 

7. Oczyszczalnia ścieków 

Na terenie gminy Sitno nie ma obecnie oczyszczalni ścieków. Są one odprowadzane do 

oczyszczalni w Zamościu. W zakresie prac projektowych i budowalnych przewidziano wykonanie 

biologicznej hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków o przepustowości 60m
3 

na dobę.  

Oczyszczone ścieki będą odprowadzane do rowu melioracyjnego. Maksymalne wartości 

podstawowych wskaźników zanieczyszczeń będą następujące: 

BZT5 – 30,0 g O2/m
3
; 
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zawiesina ogólna – 50,0 g/m
3
; 

azot ogólny – 30,0 g N/m
3
; 

fosfor 5,0 g P/m
3
. 

Oprócz ścieków trafiających poprzez sieć kanalizacji sanitarnej, na oczyszczalnię będą 

trafiały także ścieki dowożone transportem asenizacyjnym. 

W wyniku działalności oczyszczalni powstają osady ściekowe, które będą składowane na 

oczyszczalni w specjalnych złożach do ponownego wykorzystania jako nawóz organiczny.  

Gospodarka odpadami na oczyszczalniach ścieków 

W układzie technologicznym oczyszczania, powstają następujące rodzaje odpadów: skratki - nr 

kodu 19 08 01 oraz ustabilizowane komunalne osady ściekowe - nr kodu 19 08 05. Odpady 

przekazywane są na podstawie umowy firmie zewnętrznej posiadającej odpowiednie uregulowania 

formalno-prawne w zakresie gospodarki odpadami. 

8. Uwarunkowania środowiskowe 

Jeżeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, należy dla projektowanego przedsięwzięcia uzyskać decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach (Dz. U. z 2021r., poz. 2373, 2389, Dz. U. z 2017r., poz. 1405, 

1566, 1999, Dz. U. z 2018r., poz. 810, 1089, 1479, 1496, 1563, 1590, 1669, 1722). 

Kanalizacja sanitarna 

W myśl art. 59 ust 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko oraz §3 ust.1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

2019 poz. 1839) budowę sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości nie mniejszej niż 1 km 

klasyfikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i 

przeprowadza się dla niego ocenę oddziaływania na środowisko. 

9. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową 

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią biologiczną jako hybrydową hydrofitową powinna 

być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości 

funkcjonalno-użytkowe: 

• Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 

wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem 

technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 
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• Należy objąć zasięgiem sieci kanalizacyjnej jak największą liczbę mieszkańców w celu 

uzyskania założonego efektu ekologicznego i społecznego 

• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 

zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również 

uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 

możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 

• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o 

analizę rzeczywistych warunków pracy 

• Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję 

w środowisku wodnym. W I klasie wykonania. 

• Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz 

wysokim standardem wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem ich „agresywnego” 

środowiska pracy. 

• Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. 

• Wszystkie zaproponowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania 

zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o 

wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i 

oznakowanie, 

• Proponowane rozwiązania muszą zapewniać skuteczną ochronę zasobów wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

• Proponowane rozwiązania muszą być realne do zrealizowania pod kątem technicznym 

i przystosowane do istniejącej infrastruktury wodno-ściekowej, z jednoczesnym zwróceniem 

uwagi na zastosowanie rozwiązań optymalnych pod względem kosztów inwestycyjnych 

i eksploatacyjnych. 

• Proponowane rozwiązania powinny zapewnić w przyszłości minimalizację kosztów 

eksploatacji. 

• Proponowane rozwiązania powinny gwarantować sprawne i niezawodne działanie przy 

minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obsługującego personelu. 

• Założenia projektowe powinny dawać możliwość wykonywania zaprojektowanych robót 

etapami (zadaniami). 

• Dobór rur służących do budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz materiałów użytych do 

budowy biologicznej hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków powinien zostać poparty 

przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 
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10. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Po dokonaniu analizy istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej oraz uwarunkowań 

terenowych i środowiskowych podjęto decyzję o budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Sitno w 

systemie grawitacyjno - tłocznym. Celem sprawnego zarządzania i prowadzenia eksploatacji sieci 

kanalizacyjnej założono wprowadzenie systemu monitoringu i wizualizacji tłoczni w technologii 

GPRS. 

11. Kanalizacja sanitarna i przyłącze wodociągowe 

Poniżej podano podstawowe parametry dotyczące średnic i długości oraz przeszkód 

terenowych planowanej do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitno, gm. 

Sitno. 

Kanalizacja sanitarna - rurociąg grawitacyjny PCV DN200 (ewentualnie PCV DN250) L=4000 mb. 

Sieć kanalizacyjna z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U w klasie SN8, SDR 34 Ø200x5,7 

jednorodne. 

Kanalizacja sanitarna - rurociąg grawitacyjny PCV DN160  L=1200 mb. Przyłącza kanalizacji 

sanitarnej do nieruchomości z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U w klasie SN8, SDR 34 

Ø160x4,7. 

Kanalizacja sanitarna - rurociąg tłoczny PE 75 L=625 mb. Rurociągi tłoczne z rur ciśnieniowych PE 

100 DN 75-110 PN 10, SDR 17 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego 

mufami. 

 Kompletna tłocznia ścieków (w tym ogrodzenie, oświetlenie, droga dojazdowa, zasilanie 

elektryczne)1 kpl. Tocznia ścieków BET 1500 o wydajności 10 m
3
/h (szt. 1), wysokość odnoszenia 

do 30 m z pompą do ścieków o swobodnym przepływie /vortex /. Tłocznię lokalizować w działkach 

gminnych, pasach dróg gminnych lub za zgodą właściciela w terenach prywatnych.  

 Studnie kanalizacyjne betonowe/komory przepompowni Ø1000/ Ø1200 wykonane zgodnie z 

normą PN-EN 1917:2004, z betonu wg PN-EN 13369 oraz PN-EN 206-1 o minimalnej klasie 

C35/45. W środowisku korozyjnym XA1 (grunt rodzimy) dla zapewnienia wymaganej trwałości 

wystarczy ochrona materiałowo-strukturalna betonu, wszelkie dodatkowe izolacje są zbędne. 

Studzienki inspekcyjne Ø600 PP/PE. 

Studzienki inspekcyjne Ø400 PP/PE. 

Przewiert przez przeszkody terenowe  L=400 mb. 

Przyłącze wodociągowe PE DN110 510mb. 

Sposób prowadzenia robót ma zapewnić dojazd do posesji, a w szczególności dojazd karetki 

pogotowia i straży pożarnej. Ponadto musi być zapewnione dojście do posesji, kładki nad wykopami 

i zabezpieczenie wykopów przed możliwością wpadnięcia ludzi do wykopów. 

Wskaźniki ekonomiczne: 
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LP WYSZCZEGÓLNIENIE UDZIAŁ [%] 

1 Dokumentacja techniczna 6,00 

2 Koszt przygotowania terenu budowy 3,00 

3 Koszt robót podstawowych 80,00 

4 Koszt robót instalacyjnych 6,00 

5 Koszt robót wykończeniowych 2,00 

6 Koszt zagospodarowania terenu budowy 3,00 

 RAZEM : 100,00 

UWAGI: 

• Zaproponowane długości rurociągów oraz ilości tłoczni są jedynie wartościami 

orientacyjnymi. Zaleca się zweryfikowanie przedmiotowej koncepcji kanalizacji sanitarnej 

pod kątem minimalizowania ilości tłoczni lub ewentualnych przepompowni oraz rurociągów 

tłocznych, aby w perspektywie eksploatacja systemu była możliwie najprostsza i najtańsza. 

• W ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej, należy zaprojektować odcinki sieci do granicy 

każdej nieruchomości (każdorazowo uzgadniając jego lokalizację z właścicielem posesji) 

zakańczając odcinek korkiem na granicy nieruchomości. W przypadku lokalizacji sieci w 

terenach prywatnych należy dla każdej posesji przewidzieć studzienkę stwarzającą możliwość 

przyłączenia (uzgadniając jej lokalizację z właścicielem nieruchomości). Przyłącza w ramach 

projektu i pozwolenia na budowę mają obejmować odcinek od sieci do granicy nieruchomości. 

Ponadto dla każdego przyłącza należy uzgodnić jego trasę, od granicy nieruchomości (lub studni 

włączeniowej w przypadku lokalizacji sieci na terenach prywatnych) do budynku i przedłożyć 

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zamościu - uzgodnień 

tych nie należy ujmować w ramach pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i 

oczyszczalni. 

• Trasy kanalizacji sanitarnej, o ile jest to możliwe i uzasadnione ekonomicznie, należy 

projektować w pasie drogi. 

• Przy realizacji sieci kanalizacyjnej w pasie ciągów komunikacyjnych (jezdnia, chodnik, parking, 

place, itp.), w zakresie inwestycji warunki odtworzenia nawierzchni należy ustalić w drodze 

uzyskanej decyzji od właściciela lub zarządcy terenu, w szczególności od warunków jakie będą 

wynikać z zezwolenia na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót. 

12. Wymagania materiałowe w stosunku do rurociągów grawitacyjnych i tłocznych 

Sieć kanalizacji grawitacyjnej należy zaprojektować z rur PCV-U SN 8 SDR 34 (zastosować 

rury lite) łączonych przy użyciu uszczelek gumowych. Średnice rurociągów należy dostosować do 

ilości prowadzonych rurociągiem ścieków, jednak kolektory główne powinny posiadać średnicę 

minimum 200 mm. Zastosowanie średnicy rurociągu 160 mm dopuszcza się na przyłączach 

prowadzących ścieki z posesji. 

Sieć kanalizacji tłocznej wykonać należy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 łączonych za 
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pomoc zgrzewania doczołowego - w przypadku przewiertu zastosować rury dwuwarstwowe. 

Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby odprowadzenie ścieków mogło 

się odbywać najkrótszą drogą. Poszczególne elementy sieci kanalizacji tłocznej powinny być 

szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. Średnice kanałów 

należy zweryfikować na etapie projektu na podstawie obliczeń hydraulicznych uwzględniających 

ilość ścieków i prędkość tłoczenia.  

Rurociągi powinny zostać wyposażone w studzienki i komory kanalizacyjne. Studzienki 

rozprężne (komory) kanalizacyjne należy stosować przed każdym włączeniem kanalizacji 

ciśnieniowej do odbiornika tak, aby ścieki do odbiornika wpływały grawitacyjnie. Studzienki 

kanalizacyjne powinny spełniać wymagania obowiązującej normy. Przy dłuższych odcinkach 

rurociągów tłocznych w najwyższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki 

odpowietrzające z kompletem armatury, a w najniższych punktach trasy należy zlokalizować 

studzienki odwadniające. Włączenie do kolektorów grawitacyjnych zaprojektować poprzez 

studzienki rozprężne. 

13. Wymagania materiałowe w stosunku do studni kanalizacyjnych 

Na całej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odległościach nie większych niż 60 mb, należy 

zaprojektować studzienki rewizyjne, w celu umożliwienia zmiany kierunków, spadków oraz 

w perspektywie czyszczenia kanałów.  

Na kolektorach głównych należy zaprojektować studnie betonowe Ø1200 mm lub Ø1000 

mm, z kolei pomiędzy nimi studnie z tworzywa PCV/PP Ø600mm. Jako studnie przyłączeniowe 

zaprojektować studnie z PCV/PP o średnicy Ø425 mm.  

Włazy na studniach należy dostosować do rodzaju użytkowania terenu, w którym będą one 

posadowione.  

14. Wymagania w stosunku do tłoczni ścieków 

Projektowana tłocznia powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz 

odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 

• ciągły i niezawodny odbiór ścieków 

• niezawodny przesył (tłoczenie) ścieków. 

Parametry techniczne tłoczni na etapie projektu muszą wynikać z obliczeń hydraulicznych 

uwzględniających ilość ścieków, różnice w dopływie w różnych porach doby, dopływy wód obcych 

oraz różnice wysokości terenu przepompowni i studni rozprężnej. W przypadku lokalizacji tłoczni na 

terenach prywatnych Wykonawca przy udziale Zamawiającego uzyska stosowne zgody właścicieli 

na wykup wymaganego terenu pod tłocznię wraz z koniecznym dojazdem. Projektując tłocznię 

Wykonawca powinien zapewnić jak najmniejsze zużycie energii elektrycznej. Wyposażenie tłoczni 

(konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, łańcuchy, mocowania, włazy itp.) powinno być 
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wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej. Tłocznia powinna być obiektem podziemnym 

wyposażonym w pompy z armaturą zlokalizowaną w części górnej.  

Komora tłoczni winna by wyposażona w wentylację grawitacyjną. Pod tłocznię należy 

przewidzieć teren o minimalnych wymiarach 5x5 m. Teren należy ogrodzić, wyposażyć w bramę 

wjazdową, oświetlenie i odrębną szafkę elektryczną, wyposażoną w licznik energii z dostępem dla 

Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do której należy doprowadzić zasilanie w energię 

elektryczną, oraz szafkę ze sterownikiem, modemem komórkowym przemysłowym GPRS dla 

przekazu danych dotyczących pracy lub awarii obiektu do Centralnej Dyspozytorni. Tłocznię należy 

wyposażyć w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego.  

Do tłoczni należy zaprojektować i wykonać drogę dojazdową od drogi publicznej. Należy wykonać 

oświetlenie terenu tłoczni sterowane przekaźnikiem fotokomórkowym lub za pomocą sterowalnego 

zegara. 

Ogrodzenie terenu tłoczni powinno zostać zaprojektowane o wysokości min. h = 1,5m z 

elementów prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych, na 

cokole betonowym. 

Pompy zamontowane w tłoczni powinny być konstrukcyjnie przystosowane do pompowania 

ścieków surowych.  

Tłocznię należy wyposażyć w żurawik do wyciągania pomp ze zbiornika; żurawik może być 

trwale przymocowany do konstrukcji pompowni. W przypadku braku możliwości demontażu pomp 

przy pomocy żurawika należy wykonać stałą konstrukcję umożliwiającą demontaż pomp. Wszystkie 

elementy do wyciągania pomp należy wykonać ze stali nierdzewnej. 

Konstrukcja zbiornika tłoczni powinna by projektowana indywidualnie w zależności od 

warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. Zbiornik powinien być wykonany z 

materiałów nieulegających korozji w środowisku wód gruntowych i ścieków.  

15. System monitoringu i wizualizacji przepompowni 

Monitoringiem oraz wizualizacją należy objąć wszystkie przepompownie ścieków i tłocznie 

zarówno te projektowane jak i istniejące.  

Minimalne wymagania dla sytemu monitoringu: 

• System zdarzeniowo-czasowy - każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powoduje 

wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorująca 

ma zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu z danego modułu. 

Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja monitorująca powinna czasowo (np. co 1 godzinę) 

odpytywać moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść. 

• Główne okno synoptyczne - umożliwiające podgląd graficzny wszystkich monitorowanych 

obiektów (dla każdej pompowni indywidualnie) pod względem: wizualizacji poziomu ścieków w 
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zbiorniku; wizualizacja pracy danej pompy; wizualizacja awarii danej pompy; wizualizacja 

odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączana w automatycznym cyklu pracy 

przepompowni; wizualizacja alarmów na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmów 

bieżących (alarmy podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia, nazwa obiektu, 

typ alarmu, data ustąpienia, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez operatora) co 

pozwala na szybką analizę monitorowanych stanów przepompowni bez potrzeby przeglądania 

kolejnych okien synoptycznych przepompowni. 

• Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej - pozwala na przypisanie 

odpowiednich kompetencji danemu operatorowi. 

• Łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami poszczególnych 

zestawów za pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie graficznym lub liście obiektów. 

• Funkcja alarmów historycznych. 

• Funkcja alarmów bieżących - wizualizuje w postaci tabeli wszystkie bieżące (niepotwierdzone) 

stany alarmowe z monitorowanych obiektów. 

• Podgląd modułu telemetrycznego - pełen podgląd wszystkich wejść, wyjść i wykorzystywanych 

rejestrów wszystkich zainstalowanych modułów telemetrycznych. 

• Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem do 

jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz 

kalkulacyjny MSExcel. 

• Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi pompowniami - informowanie 

operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokładnego czasu 

zerwania połączenia. 

• Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu - rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą 

stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). 

• Alarm włamania - wywołanie na stacji monitorującej alarmu włamania do obiektu następuje po 

określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega 

skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposób informując 

go o swoim wystąpieniu. 

• Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji 

monitorującej. 

• Co najmniej monitorowane powinny być następujące sygnały: 

o Praca Ręczna / Automatyczna  

o Obecność / Brak napięcia zasilania  

o Sygnał alarmowy świetlny  

o Sygnał alarmowy dźwiękowy 
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o Poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej  

o Przepływ chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza  

o Praca/Stop pompy nr 1 i 2  

o Awaria pompy nr 1 i 2  

o Sygnalizator suchobiegu  

o Sygnalizator przelewu 

• Funkcja odświeżenia obiektu - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 

monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danej przepompowni. 

• Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 

monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. 

• Funkcja kasowania zegarów - operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy pomp 

wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. 

równomierne zużycie pomp w ciągu miesiąca. 

• Zdalne załączanie/wyłączanie pomp. 

• Funkcja odłączenia/podłączenia pompy - pozwala na zdalne „poinformowanie” sterownika 

o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem danej pompy w 

cyklu pracy pompowni. 

• Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pomp - istnieje możliwość zdalnej (ze stacji 

monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego - 

oczywiście przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej. 

• Funkcja „Alarm czasu pracy pompy” - Użytkownik ustala jednostajny czas pracy, po 

przekroczeniu którego załączany jest alarm, sygnalizujący o zbyt długiej pracy pomp. 

• Funkcja „Alarm parametrów pracy” - Użytkownik ustawia parametry typu: poziom, przepływ, 

prąd pompy. Po przekroczeniu wartości granicznych wyzwalany jest alarm, który informuje o 

nietypowym zachowaniu pompowni. 

• Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów - operator w danej chwili może wykonać tylko jeden 

rozkaz (np. załącz pompę nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Jest to 

zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili. 

• Wykresy szybkiego podglądu - pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii dwóch pomp; 

ciśnienia; przepływu w okresie ostatnich 2 godzin. 

• Trendy historyczne - możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, ciśnienia, przepływu na 

dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym z możliwością wydruku. 

• Raporty - możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, 

czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym z możliwością wydruku. 

• Opis obiektu - okno, służące jako dziennik pracy pompowni 
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• SMS - Dodatkowo system pozwala na wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer 

telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w przepompowniach. 

 

16. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

16.1. Wymagania dotyczące projektowania 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży 

do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia 

na budowę.  

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne 

materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, 

decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu 

robót. Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z 

warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi 

sieciami kanalizacji sanitarnej. 

Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiającego pisemne oświadczenia 

poszczególnych właścicieli posesji, przez które przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej o wyrażeniu 

zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. 

16.2.  Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy 

ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe do 

celów projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem prac projektowych przewidzianych 

w Zamówieniu. 

16.3. Dokumentacja geologiczno - inżynierska 

Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrogeologiczne dla 

docelowego przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej. 

Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów: 

• Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 2011 r. 

Nr 163 poz. 981 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej. 
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16.4. Prace i analizy przedprojektowe 

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie do 

realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów 

materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań.  

Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych 

Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów w 

konsekwencji realizacji robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy 

związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót). 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując 

następujące aspekty: 

• efektywności ekonomicznej, 

• techniczny, 

• technologiczny, 

• trwałości przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z 

aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, 

Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla 

oszacowania potrzebnych wartości.  

Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z 

podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb 

dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla 

celów, jakim te opracowania służą. 

16.5. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) 

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentację projektową składającą się 

z następujących elementów: 

• Projektu Zagospodarowania Terenu 

• Projektu Architektoniczno-Budowlanego 

• Projektu Technicznego 

• Uzyskanie prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę (PB), 

• Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami) 

• Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 

• Projektu odtworzenia nawierzchni, 

• Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 



16 
 

• Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie 

wymagana odrębnymi przepisami). 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi dla projektu 

technicznego określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmian). 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w 

uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego 

wskazanych w niniejszym PFU wskazanych w niniejszym PFU Wykonawca uzgodni z operatorem 

sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz Zamawiającym wszystkie parametry 

projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości 

poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla 

wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane. PB powinien obejmować wszystkie branże 

i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien 

składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych: 

• część architektoniczno-budowlana, 

• część technologiczna, 

• część budowlano-konstrukcyjna, 

• część elektryczna, 

• dokumentacja geotechniczna,  

• projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 

• opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji, 

• informacje dotyczące BIOZ. 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może 

nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 

Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania: 

• musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest 

możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 

zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej 

wnikliwości i staranności, 

• musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz 

niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 
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• musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla 

projektów budowlanych, 

• musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej. 

16.6.  Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 

administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne 

i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, robót budowlanych przez Zamawiającego. Wszystkie 

decyzje i pozwolenia w dniu zakończenia przez Wykonawcę prac projektowych powinny posiadać 

klauzulę prawomocności.  

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z 

warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska 

również pisemne zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych na obszarze 

ich nieruchomości. 

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie terenu (umieszczenie 

urządzenia obcego, niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub służebność przesyłu), koszty te 

leżą po stronie Zamawiającego. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

• uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i w 

pobliżu drzew (jeśli jest wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na 

wycinkę lub przesadzenie drzew. 

• Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu 

Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. 

Opłaty te należy uwzględnić w Cenie oferty 

• uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w drogach powiatowych, 

gminnych, 

• uzyskanie warunków przekroczenia kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową, 

• uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót  

drogach krajowych, powiatowych i gminnych, 

• uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie 

wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień, 

• uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych, 
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• uzyskanie uzgodnienia projektu u Inwestora (Gmina Sitno). Uzgodnienie dokumentacji będzie 

dotyczyć: 

o zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,  

o zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,  

o zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego 

będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, 

uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich 

decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania robót budowlanych. 

16.7. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz STWIORB 

W ramach kontraktu Wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót 

oraz STWIORB. Kosztorys zostanie sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. 

16.8. Harmonogram prowadzenia prac 

W ramach prac projektowych należy sporządzić szczegółowy harmonogram prowadzenia 

robót budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na kolejność wykonywania prac. 

16.9. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania 

nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru 

autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w 

odpowiednich branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem należy: 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzania w 

toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania 

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest zobowiązany 

do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera 

Kontraktu. 

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 

zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną 

trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich 
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korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby 

wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 

16.10. Forma projektu budowlanego (PB) 

Kompletna dokumentacja projektu ma być wykonana w wersji drukowanej (papierowej) w 5 

egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. 

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów sieciowych oraz na 

oczyszczalni biologicznej dla odpowiedniej kategorii geotechnicznej zawierających: 

-  opinię geotechniczną, 

-  dokumentację badań podłoża, 

-  projekt geotechniczny. 

Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego: 

-  sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, 

-  obiektów sieciowych, przepompowni ścieków, 

Przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień. 

Opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ślepego i inwestorskiego. 

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

16.11. Wymagania materiałowe dla sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni 

Wszystkie Materiały i Urządzenia zastosowane w projektach przygotowywanych w ramach 

kontraktu muszą być: 

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 

Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem 

deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

• zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 

• zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej -  

• nowe i nieużywane, klasy I. 

16.12. Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni 

Odbiory techniczne wykonanego odcinka i sprawdzenie jego szczelności winny odbywać się 

w otwartym wykopie metodą monitoringu. Projektując sposób wykonywania kanalizacji sanitarnej 

w zależności od warunków należy wziąć pod uwagę zarówno metody bezwykopowe jak i prace 

w wykopie. Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć pod uwagę: 

• parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo 

wbudowywanych rurociągów, wartości maksymalne i minimalne ich średnice; 

• charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany: czy grunt daje się zagęszczać, 

czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu; 
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• poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody 

gruntowej, jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej; 

• materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie konieczne 

może być wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych; 

• pożądany stopień dokładności wbudowywania rurociągu: wartości odchyleń trajektorii 

wbudowywanego rurociągu od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli procesu; 

• minimalna miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego rurociągu: zależy od średnicy 

wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu 

usuwania urobku (zastosowanie płuczki na ogół powoduje naruszenie struktury gruntu); 

• możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od trasy przewodu, 

parametrów zastosowanego sprzętu i warunków gruntowych. 

  



21 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego, (wraz z późniejszymi zmianami) 

· Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 2006 nr.156 poz.1118 z późn. zm. tekst 

jednolity. 

· Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 71. 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

· Ustawa z dnia 3.10.2003 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr.190 poz. 1865). 

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.24.09.2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2002 Nr 179 poz. 1490). 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. 

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych zalecanych do 

stosowania przez MGPiB. 

· Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia. 

· PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

· PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

· PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

· BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

· BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

· PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

· PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 1 

· PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 2 

· PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 3 

· PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 4 

· PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z PCV-U. 

· PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu. 

· PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

· PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

· PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

· PN/E-05003 Ochrona odgromowa. 

· PM-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku. 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 

Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów pojawią się na etapie prac projektowych objętych niniejszym programem. 

2. Mapy do celów projektowych 

Wykonawca własnym staraniem pozyska mapy do celów projektowych w skali 1:500 (działki z 

lokalizacją oczyszczalni biologicznej) i 1:1000 (działki z obszarem projektowanej sieci 

kanalizacyjnej). 

3. Załączniki graficzne i inne 

Jako dodatkową informacje dołączono do niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego: 

• Mapy zasadnicze z naniesionym proponowanym przebiegiem projektowanej kanalizacji 

• Schemat technologiczny biologicznej hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków, 

zawierający wymagane elementy przy jej projektowaniu i budowie 

4. Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiającego - Inwestora 

• Zamawiający nie posiada i nie zlecił opracowania dokumentacji geologicznej dla potrzeb 

posadowienia rurociągów i obiektów. 

• Przed rozpoczęciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca zorganizuje 

spotkanie z udziałem Zamawiającego, gdzie będą określone szczegółowe warunki 

projektowania i zasady współpracy Zamawiający - Wykonawca. 

•  W ofercie należy określić koszt netto dokumentacji z podziałem na części wynikające 

z zakresu opracowania dla każdego projektu oddzielnie. 

•  W przykładowym zestawieniu zawartości części projektów wykazano dokumentację 

geologiczną oddzielnie dla każdego projektu, można ją wykonać jako całość dla zadania. 

•  Osoby wykonujące projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich wymaganych 

branż) muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia do projektowania w określonym 

zakresie oraz ważne w dniu uzyskania pozwolenia na budowę zaświadczenie 

o przynależności do właściwej sobie Izby Inżynierów. 

•  Osoby wskazane przez Wykonawcę do pełnienia funkcji nadzoru autorskiego muszą 

posiadać wymagane prawem uprawnienia do projektowania w określonym zakresie oraz 

ważne w okresie wykonywania projektu budowlanego zaświadczenie o przynależności do 

właściwej sobie Izby Inżynierów. 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.1 Wstęp 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 

1.1.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 

1.1.3 Zakres robót budowlanych w ST 

Zakres prac obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Ustalenia zawarte 

w niniejszej specyfikacji dotyczące prowadzenia robót przy wykonaniu sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej obejmują: 

1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø200 

2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø160 

1.1.4 Charakterystyka techniczna systemu kanalizacji sanitarnej 

Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z odprowadzeniem 

ścieków do projektowanej oczyszczalni biologicznej. Z uwagi na układ terenowy została 

zaprojektowana jedna tłocznia. 

2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Informacje o terenie budowy określa specyfikacja nr ST. 

3. NAZWY I KODY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 

Kod CPV Nazwa robót budowlanych 

4511 1200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

4523 2400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

4523 2400-9 Roboty w zakresie kanałów ściekowych 

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, a w 

szczególności PN-81/B-10725, PN-92/B-10735, BN-81/9192-05 

Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w 

kierunku pionowym. 

Odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykopów. 

Odkład tymczasowy - miejsce składowania materiału z wykopów do użytku w dalszych 

robotach, 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu badana 

zgodnie z normą BN-77/8931-12. 

Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celów rolniczych. 
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Odwodnienie wykopów - odprowadzenie wód poza obszar robót ziemnych. 

Kanał - liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 

Kanał ściekowy sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków gospodarczo- 

bytowych. 

Kanał zamknięty - kanał, którego obwód przekroju poprzecznego jest zamknięty, 

Kanał otwarty - kanał, którego górna część obwodu przekroju poprzecznego jest otwarta. 

Przykanalik - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków z budynku do kanalizacji 

sanitarnej. Kolektor, kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów i 

odprowadzenia ich do przepompowni, 

Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej większej lub równej 1,0 m. 

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wew.j mniejszej niż 1m. 

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - właz kanalizacyjny umożliwiający dostęp do kanału 

ściekowego w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu. 

Studzienka włazowa - studzienka o średnicy co najmniej 1,0 m przystosowana do wchodzenia i 

schodzenia. 

Studzienka bezwłazowa (studzienka ślepa) - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez 

otworu włazowego, spełniająca funkcję studzienki połączeniowej. 

Studzienka wpadowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydrożnego przed 

wlotem do kanalizacji. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na 

planie na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych, w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kanalizacyjna kaskadowa - studzienka kanalizacyjna, mająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego 

kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 

konstrukcji monolitycznej. 

Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej 

i komin włazowy są wykonane z elementów z prefabrykatów. 

Studzienka kołowa - studzienka z komorą w kształcie koła w przekroju poziomym.  

Studzienka prostokątna - studzienka z komorą w kształcie prostokąta. 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty pokrywowej 
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lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy ścianie komory. 

Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do 

wchodzenia t wychodzenia obsługi. 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu 

ścieków.  

Wylot komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty pokrywowej lub 

innego elementu przykrycia komory roboczej a rzędną spocznika przy ścianie komory. 

Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kin etą a ścianą komory roboczej. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy. 

Płyta pokrywowa (pośrednia) - płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki kanalizacyjnej, 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od średnicy kanału, usytuowana w przybliżeniu 

współosiowo z kanałem, służąca do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodami. 

Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem - proces technologiczny polegający na 

zmieszaniu gruntu lub kruszywa z optymalną ilością cementu i wody, a w razie potrzeby innych 

dodatków ulepszających, z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki. 

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 

Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.  

Przejście szczelne - uszczelnienie pomiędzy ścianą betonową studzienki a rurą z PVC. 

Średnica rury technologicznej - średnica przewodu wymagana ze względów hydraulicznych, 

podana w milimetrach. 

Średnica rury przewiertowej - średnica przewodu wymagana ze względu na wykonanie 

bezkolizyjnego i bezwykopowego przejścia pod drogą lub inną przeszkodą 

terenową, podana w milimetrach. 

Wylot do odbiornika - obiekt na końcu kanału sanitarnego umożliwiający prawidłowe 

skierowanie ścieków do odbiornika, uwzględniający zabezpieczenie dna i skarp odbiornika przed 

rozmywaniem, jak również zabezpieczający kanał przed podtopieniem ze strony cieku. 

Podpory ślizgowe - podpory, za pomocą których zostaje wprowadzona centrycznie do rury 

ochronnej (przewiertowej) rura technologiczna (przewodowa),  

5. MATERIAŁY 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami określonymi w 

ST i dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o 

proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub specyfikacje, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o swoim 
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wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez 

Inspektora.  

W przypadku nie zaakceptowania ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić 

do akceptacji Inspektora materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniony bez zgody Inspektora. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się 

niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

5.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

Rury i kształtki: 

PCV Ø200, PE dwuścienne Ø200. 

Materiał: 

w drogach i przejazdach: 

- nominalna sztywność obwodowa SN8 (kPa), 

- szereg ciężki SDR34, 

- materiał j jednorodny, 

poza drogami i przejazdami: 

- nominalna sztywność obwodowa SN8 (kPa), 

- szereg ciężki SDR34, 

- materiał j jednorodny. 

Uzbrojenie: 

- studnie inspekcyjne z tworzyw sztucznych Ø400- PE/PP 

- Studnie wazowe Ø1000 mm - BET 

- w przypadku studni włazowych Ø1000 mm - rozwiązanie kaskadowe z rurą wewnątrz studni 

dla podłączenia przyłączy kanalizacyjnych. W pozostałych przypadkach kaskada zewnętrzna 

Uwaga! Do realizacji zadania należy zastosować materiały (rodzaje, typ i pozostałe parametry) 

zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej. 

5.1.1. Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni materiały składowane do czasu, gdy będą one potrzebne do realizacji 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na 

zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny 

zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania 

materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich 

pierwotnego stanu.  

Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu 
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wskazanym przez Zamawiającego. 

6. SPRZĘT 

6.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Wykonawcy 

Wykonawca przystępujący do budowy zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. 

Do robót budowlano-montażowych można stosować następujący sprzęt: 

- żuraw samochodowy, 

- pompa wirnikowa spalinowa, 

- ubijak spalinowy, 

- zagęszczarka, 

- i inne wg potrzeb. 

Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 

wykonywanych robót. 

7. TRANSPORT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące środków transportowych  

 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być 

przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  

 Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami 

Inspektora oraz w terminie przewidzianym w umowie. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze, 

- samochody dostawcze. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 

przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 

7.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych  

 Rury PVC i PE należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i 

przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 

Rury należy przewozić samochodami skrzyniowymi lub posiadającymi wsporniki boczne o 

rozstawie max 2m, końce rur wystające poza pojazd nie powinny być dłuższe niż l m. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 

dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin 

metalowych lub łańcuchów. 
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Studzienki betonowe i z tworzyw sztucznych należy przewozić w formie pojedynczych 

elementów, zdejmowanie z platformy samochodu wykonać przy pomocy urządzeń dźwigowych. 

Montaż w głębokich wykopach wykonać również przy pomocy urządzeń dźwigowych. Transport po 

placu budowy mogą wykonać dwie osoby. 

Włazy kanałowe i wpusty ściekowe oraz zasuwy przewożone mogą być dowolnymi środkami 

transportu z zabezpieczeniem ich przed możliwością przemieszczania się podczas transportu. 

Transport powinien zapewniać : 

- stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

- zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem, 

- kontrolę załadunku i wyładunku. 

Przy przewożeniu rur oraz studzienek z tworzyw sztucznych, środki transportu powinny 

mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. 

8. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

8.1. Szczegółowe zasady wykonania robót  

8.1.1 Roboty pomiarowe, ziemne, podłoże 

Roboty ziemne: 

- wykopy pionowe umocnione (pełne szalowanie) o odpowiedniej (w zależności od średnicy 

rury) szerokości, tj. min. 1,2-1,5 m, 

- sposób wykonania: ręcznie 5%, mechanicznie 95%, 

- część prac prowadzonych w drogach - wywóz urobku w ilości ok. 100% na odległość do 5km 

i ponowny przywóz, 

- zasypywanie wykopów warstwami 20 cm ze starannym zagęszczaniem warstw zasypowych, 

- pierwszą warstwę zasypową do wysokości 30 cm nad wierzch rury należy wykonać 

ręcznie z piasku o frakcji do 2 mm, 

- grunt należy zagęścić do wskaźnika 0,99 wg skali Proctora, 

- wykopy w pobliżu budynków prowadzić w sposób nienaruszający strukturę gruntu pod 

fundamentami budynków, 

- w miejscach skrzyżowań i kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić 

wyłącznie sposobem ręcznym, 

- zwałowe piaski z wykopów mogą być użyte do zasypek pod warunkiem oddzielenia ich 

od gruntów spoistych, 

Uwaga! Do zasypek nie wolno używać wałowych glin i piasków gliniastych (nie nadają się do 

zasypki), 

Podłoże: 

Podłoże ma stanowić nienaruszony, rodzimy grunt, sypki, naturalnej wilgotności 
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(odwodniony na okres trwania budowy), o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, dający się 

wyprofilować według kształtu spodu rury (w celu zapewnienia jej oparcia na dnie wzdłuż długości na 

H obwodu). 

Zasady wykorzystania gruntów: 

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na odkład. 

Zapewnienie terenów na odkład i ich zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy, 

zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. 

W przypadku wystąpienia konieczności usunięci humusu należy zdjąć warstwę i pryzmować 

w pobliżu miejsca prowadzenia robót ziemnych, a po zakończeniu robót rozścielić w miejscu, z 

którego został zgarnięty. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów: 

Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych, nie powinny być 

większe niż l cm. Szerokość i głębokość wykopów pod elementy kanalizacji nie powinna różnić się 

od projektowanych, więcej niż 5 cm. Spadek dna rowów przewodowych powinien być zgodny z 

zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%. 

Wyznaczanie punktów wysokościowych: 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne sieci 

kanalizacji sanitarnej i oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 

charakterystycznego i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów 

wysokościowych. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Wytyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci 

poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w 

oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli nie 

powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi 

należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w 

dokumentacji projektowej. 

Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co około 250m, a także obok każdego 

projektowanego obiektu. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej 

budowli, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,5cm. Powyższe roboty powinny być wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 

wykonania robót. Do wyznaczenia krawędzi wykopów, należy stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku wykopów głębszych niż 1m. Odległość między 

palikami (wiechami) powinna odpowiadać odstępowi kolejnych studni, podanych w dokumentacji 
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projektowej. 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu 

charakterystycznego sieci kanalizacji sanitarnej.  

Kolejność wykonywania robót geodezyjnych: 

- wytyczenie głównej osi rurociągu (sytuacyjne i wysokościowe), 

- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów sieci 

w wykopie przed zasypaniem, 

- inwentaryzacja elementów naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej. 

8.1.2 Roboty montażowe  

8.1.2.1 Technologia montażu rur 

Rury PVC należy montować zgodnie z instrukcją montażu producenta, wiedzą techniczną i 

obowiązującymi przepisami. 

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do 

układania rur. 

Przy układaniu rur należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej 

jak i pionowej. 

Głębokość ułożenia wykopu: 

Przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed 

przemarzaniem, głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie h od wierzchu 

przewodu do projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz o 20 cm 

zgodnie z PN-91/B-10735.Dla budowanej kanalizacji przyjęto głębokość wykopów - zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

Opuszczanie rur do wykopu: 

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub 

mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy 

opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i 

wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych. 

Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a 

w stosunku do linii dna projektowanego tzw. Krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i 

niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca 

stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celownikiem od płaszczyzny 

projektowanego dna kanału i powinna wyrażać się w pełnych m lub 0,5m. Najniższy punkt dna 

układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. 

Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej 

swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin 
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podsypką z gruntu ziarnistego. 

Przy nierównym ułożenia rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez 

podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez 

podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 

Uszczelnienie rur: 

Połączenie rur kanalizacyjnych z PVC należy wykonać za pomocą uszczelki gumowej do 

połączeń kielichowych. Przy łączeniu rur umieszcza się w/w uszczelkę we wgłębieniu znajdującym 

się wewnątrz kielicha na całym jego obwodzie. Połączenie dokonuje się przez wprowadzenie bosego 

końca jednej rury lub kształtki do kielicha drugiej rury lub kształtki albo przez wciśnięcie kielicha na 

bosy koniec rury.  

Zabezpieczenie kanału przy przerwie w układaniu: 

Przed ukończeniem dnia roboczego lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce 

układanego kanału przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej 

rury np. drewnianym progiem. 

8.1.2.2 Studnie kanalizacyjne 

Lokalizacja studni kanalizacyjnych: 

Lokalizacja studzienek powinna wynikać z potrzeb i ograniczeń związanych z budową i 

użytkowaniem kanału. Odległość zewnętrznej powierzchni ścian studzienki od krzyżujących się z 

kanałem elementów infrastruktury powinny być nie mniejsze niż1,0 m. 

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne 0 1000 mm betonowe: 

Kompletna studzienka składa się z: 

- Dno studni z kinetą, 

- Kręgi przejściowe, 

- Pierścień odciążający, 

- Płyta pokrywowa, 

- Uszczelki, 

- Właz żeliwny. 

Studzienki osadnikowe PVC Ø600mm:  

Kompletna studzienka składa się z: 

- Dno studni z kinetą, 

- Kinety karbowanej, 

- Trzonu (rura karbowana), 

- Rury teleskopowej, 

- Pokrywy, 

- Uszczelek, 
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- Wpustu ściekowego do rury teleskopowej. 

8,1.3.1 Próby ciśnieniowe 

Przed zasypaniem przewodów należy je poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie próbne 

10 kG/cm
2
 (wg PN-81/B-10725). 

8.1.4 Roboty uzupełniające 

Zakres robót, wymieniony w pkt. 8.2, należy uzupełnić o szczegóły uwzględnione w 

dokumentacji projektowej. 

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wbudowanych materiałów. Przed zatwierdzeniem 

systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający oraz przedłożenia przy każdej 

dostawie deklaracji zgodności z PN oraz wymaganych, dla zapewnienia jakości, certyfikatów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Jeżeli określony materiał nie będzie spełniał 

wymogów jakościowych, to Inspektor ma prawo wstrzymać użycie tych materiałów. Zaś w 

przypadku braku ważnej legalizacji określonego sprzętu lub urządzeń, Inspektor nie pozwoli z nich 

korzystać podczas realizacji robót. 

Wszystkie koszty związane z zapewnieniem jakości materiałów i sprzętu ponosi Wykonawca. 

9.1 Sprawdzenie robót pomiarowych 

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

- należy sprawdzić położenie punktów głównych sieci rurociągów, 

- należy sprawdzić wysokości punktów głównych sieci rurociągów, 

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach 

pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy za l km, 

- robocze punkty pomiarowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy, 

- wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 5-ciu 

miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
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9.2 Badanie materiałów 

Materiały użyte do budowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST i 

posiadać wymagane prawem certyfikaty. 

9.3. Badanie zgodności z dokumentacją projektową (budowlaną i 

wykonawczą) 

- sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty niezbędne dla 

prawidłowego wykonania robót, 

- sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, 

- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa robót zostały wniesione do 

rysunków w dokumentacji projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy 

zapisem potwierdzonym przez Inspektora, 

- sprawdzenie, czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 

10. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Informacje odnośnie przedmiaru i obmiaru robót zostały określone w ST. 

11. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

11.1 Szczegółowe wymagania dotyczące robót budowlanych  

11.1.1 Odbiór techniczny częściowy 

Odbiór ten dotyczy poszczególnych faz robót ulegających zakryciu. Odbioru częściowego 

należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, których wykonanie 

uniemożliwiłoby wykonanie danego odbioru częściowego. Odbiór techniczny częściowy polega na 

sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z rysunkami i wymaga przygotowania następujących 

dokumentów: 

- rysunki z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy 

z ich szkicami lub rysunkami konstrukcyjnymi, 

- dziennika budowy, 

- dokumentacji dotyczącej jakości wbudowanych materiałów. 

11.1.2 Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego wykonania robót. 

Odbiór techniczny końcowy wymaga przedstawienia następującej dokumentacji:  

- całej dokumentacji z odbiorów częściowych, 

- protokołów wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokołów konieczności (np. wykonania robót zamiennych, czy też zastosowania innego 

rodzaju materiału), 

- innych dokumentów wynikających z umowy, 

- innych dokumentów szczególnych wynikających z potrzeby w trakcie realizacji 
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- robót wcześniej nie przewidzianych. 

12. PODSTAWA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

12.1. Przepisy związane 

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole, Podział i opis gruntów. 

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne 

budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

BN-77/8931-12 - Oznakowanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-S-02205.1998 - Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 

Instrukcja techniczna Kg - Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 

Instrukcja techniczna Kg - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 

Instrukcja techniczna G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

PN-87/B-011070 - Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

PN-83/6616-12 - Uszczelki gumowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-87/H-74051/02 - Włazy kanałowe klasy A (lekkie) i B,C,D (włazy typu ciężkiego). 

PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości. 

PN-92/B-03020 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy Odbiorze. 

PN-92/B-10735 - Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-85/B-01700 - Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 

PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 

PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw. 

PN-86/B-01300 - Cementy. Terminy i określenia. 

PN-88/B-30030 - Cement. Klasyfikacja. 

PN-EN-196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości 
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PN-B-19701:1997 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena, 

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. PN-EN 1401:1999 – Systemy przewodowe 

z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu. 

PN-EN 12200-1:2002 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej 

do zewnętrznego zastosowania ponad ziemią. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PCV-U). 

Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE), Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 12201-2:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

PN-EN 12201-3:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

PN-EN 12201-5:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-EN 13244-1:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 

ziemią. Polietylen (PE), Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 13244-2:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 

ziemią. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

PN-EN 13244-3:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 

ziemią. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

PN-EN 13244-4:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 

ziemią. Polietylen (PE). Część 4: Armatura, 

PN-EN 13244-5:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 

ziemią. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-EN 1091:2002 - Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej, PN-EN 124:2000 - 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - 

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-EN 12889:2003 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
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PN-EN 1917:2004 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-EN 295-1:1999 - Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowe i 

kanalizacyjnej - Wymagania. 

PN-EN 295-l:1999/A3:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej - Wymagania. 

PN-EN 295-4:2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej 

- Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i zamiennych elementów. Instrukcja 

montażowa układania rurociągów z PVC i studni z tworzyw sztucznych (ISO 9001). 
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l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem studni kanalizacyjnych. 

1.2. Zakres stosowania 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem studni kanalizacyjnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4. 2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego 

kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

1.4.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 

włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.6. Elementy studzienek i komór : 

1.4.6.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 

płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika, 

1.4.6.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.6.3. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.6.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 

ścieków. 

1.4.6.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą, a ścianą 

komory roboczej. 

1.4.7. Ochrona materiałowo-strukturalna - zgodnie z normami [PN-EN 1917, PN-EN 206] w 
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odniesieniu do betonowych studzienek kanalizacyjnych rozumieć należy jako: 

• stosowanie do produkcji elementów studzienek betonu o wytrzymałości nie niższej od 

40MPa, 

• stosowanie betonu o wskaźniku w/c nie większym od 0.45, 

• stosowanie do produkcji betonu cementu siarczanoodpornego. nasiąkliwość nie większa od 5 

%, 

- dokładne zagęszczenie betonu i właściwa pielęgnacja. 

- wytrzymałości na zgniatanie -klasa 30 

Doświadczenia praktyczne potwierdzają, że poza wymaganiami określonymi w powyższej normie 

bardzo duże znaczenie dla trwałości elementów studzienek kanalizacyjnych ma stosowanie do 

produkcji betonu cementów siarczanoodpornych. 

Dla klasy ekspozycji XA1 studzienki produkowane z betonu spełniającego powyższe wymagania, 

nie wymagają izolacji antykorozyjnych zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. 

1.4.8 Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

1.4.9 Obsypką - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 

przewód kanalizacyjny. 

1.4.10 Wskaźnik zagęszczenia Is - stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego w nasypie 

do maksymalnej wartości gęstości objętościowej szkieletu gruntowego przy wilgotności 

maksymalnej. Badania należy wykonywać jedną z wymienionych metod: przy użyciu 

objętościomierza piaskowego, przy użyciu objętościomierza wodnego lub przy użyciu wciskanego 

cylindra lub pierścienia. 

1.4.11 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami 

2. MATERIAŁY 



41 
 

2.1, Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 

pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2 Studnia kanalizacyjna 

Studnie wykonano z nowoczesnych prefabrykatów 

betonowych. Prefabrykaty betonowe mają wysoką jakość i są 

znacznie tańsze niż żelbetowe. Porównanie obu materiałów 

przeprowadziło Stowarzyszenie Producentów Elementów 

Betonowych dla Kanalizacji, w którym pokazano znaczną różnicę 

kosztów. Studnie kanalizacyjne prawidłowo skonstruowane 

składają się z następujących elementów: 

1. Podstawa Studni - dennica 

2. Komora Robocza 

3. Płyta redukcyjna 

4. Komin studni 

5. Zwężka 

6. Pierścienie wyrównawcze 

Konstrukcja wszystkich studni zgodnie z normą PN-EN 1917:2004 opiera się o 

prefabrykowane dennice betonowe wyposażone w zakładzie prefabrykacji w kinetę betonową, 

przejścia szczelne dla rur betonowych i stopnie złazowe (1), prefabrykowane betonowe kręgi 

fabrycznie wyposażone w stopnie złazowe łączone na uszczelki elastomerowe (2), zwężki betonowe 

fabrycznie wyposażone w stopnie złazowe (5) oraz pierścienie wyrównujące (6). Studnie 

kanalizacyjne wykonano według normy PN-EN 1917, z elementów prefabrykowanych z betonu wg 

PN-EN 13369 oraz PN-EN 206-1 o minimalnej klasie C35/45.  

Dopuszcza się włoskowate zarysowania elementów konstrukcyjnych betonowych i 

żelbetowych o szerokości rozwarcia nie większej od 0.1 mm. Zgodnie z norma PN- 82/B-01801 oraz 

norma PN-EN 206 w konstrukcjach betonowych narażonych na słabe oddziaływania korozyjne 

(środowisko XA1) dla zapewnienia wymaganej trwałości wystarczy ochrona 

materiałowo-strukturalna betonu, wszelkie izolacje są zbędne.  

Elementy studni : 

2.2.1. Podstawa Studni - dennica 

Dennica wraz z kinetą powinny być wykonane z tej samej mieszanki betonowej według 

normy PN-EN 1917 o klasie nie niższej od C35/45. 

2.2.2. Komora Robocza 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów 
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betonowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917 wyposażonych podczas formowania w 

technologii wibroprasowania w stopnie lub klamry złazowe odpowiadających wymaganiom PN-EN 

13101:2005.  

Wysokość komory roboczej studni nie powinna być mniejsza niż 2 m i nie przekraczać 3m, 

aby osoba przebywająca w komorze w przypadku „odpadnięcia” od stopni złazowych nie upadła ze 

zbyt dużej wysokości. Jeśli głębokość studni ma przekraczać 3 m, to ze względu na ryzyko 

nastąpienia tego typu zdarzenia studnia powinna być podzielona płytą redukcyjną na komorę roboczą 

i komin studni. 

2.2.3. Płyta redukcyjna 

Na jej konstrukcję składa się beton oraz zbrojenie stalowe. Jest elementem prefabrykowanym 

w technologii wibroprasowania na stole wibracyjnym. 

2.2.4. Komin studni 

Składa się z betonowych kręgów prefabrykowanych, wyposażonych w stopnie lub klamry 

złazowe. Średnica komina nie przekracza l 000 mm. Zapewnia to w przypadku niezłapania ręką 

stopnia lub klamry, oparcie się plecami o przeciwległą część studni i w efekcie nie grozi upadkiem ze 

znacznej wysokości. 

2.2.5. Zwężka 

Eliminuje niemal całkowicie zagrożenie korozją pochodzącą ze skroplin i dodatkowo, co 

bardzo istotne są one skonstruowane wyłącznie z betonu i formowane w takiej samej technologii, jak 

znajdujące się pod nią kręgi. 

2.2.6. Pierścienie wyrównawcze 

Wykonane z płyt betonowych ze zbrojeniem stalowym 

2.2.7. Połączenie elementów studni 

Szczelne połączenie kręgów studni będzie wykonane za pomocą uszczelki elastomerowej (wg 

EN 681-1) oraz środka dającego poślizg podczas pasowania dwóch elementów. Nakładany na górną i 

dolną powierzchnię zamka oraz na uszczelkę. Dzięki tej metodzie uszczelka będzie na całym 

obwodzie równomiernie przylegać i stosownie uszczelniać całą konstrukcję. Siły przenoszone przez 

kręgi na dennice będą wtedy równomiernie rozłożone na cały obwód kręgu. 

2.2.8. Pierścień odciążający 

Element żelbetowy przenoszący obciążenia od ruchu pojazdów, na którym osadzona jest 

skrzynka wpustu ulicznego lub właz kanałowy. Ze względu na zastosowanie betonu o odpowiednich 

parametrach i ze względów ekonomicznych nie zastosowano pierścienia odciążającego. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, 
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3.2. Sprzęt do wykonania 

- koparki podsiębierne lub przedsiębierne, 

- wciągarki mechaniczne, 

- koparki chwytakowe, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu. 

- pompy do wody, 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2 Załadunek i rozładunek 

Załadunek i rozładunek elementów studni powinien być wykonany przy użyciu urządzeń 

zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów, umożliwiających 

ich łagodne podnoszenie i opuszczanie. Prefabrykaty powinny być podwieszone za pomocą 

właściwego dla elementu systemu zawieszenia - dla elementów niewyposażonych fabrycznie w 

kotwy transportowe zaleca się stosowanie zawiesia typu „pajączek”, ewentualnie typu „szczęki”.  

W przypadku elementów fabrycznie wyposażonych w kotwy transportowe, unoszenie 

powinno odbyć się przy użyciu wszystkich kotew za pomocą odpowiedniego dla systemu sprzęgła 

dźwigowego. Szczególna uwagę należy zwrócić na odpowiednią długość zawiesi łańcuchowych. 

Zbyt krótkie mogą prowadzić do uszkodzenia transportowanego elementu. 

4.3 Transport elementów studni 

Środki transportu przeznaczone do przewozu elementów prefabrykowanych powinny być 

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu. 

Prefabrykaty powinny być przewożone w pozycji ich wbudowania. W czasie transportu prefabrykaty 

powinny być ułożone na elastycznych przekładkach i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający 

przed uszkodzeniami powierzchni. 

4.4 Składowanie 

Plac składowy powinien posiadać równą, utwardzoną i odwodnioną nawierzchnię. Elementy 

studni należy ustawiać na podkładach, w sposób zapewniający stabilność i łatwy dostęp do 

uchwytów montażowych. Elementy powinny być składowane w pozycji wbudowania. Stosy 

powinny być zabezpieczone przed przewróceniem i nie mogą być lokalizowane w pobliżu otwartych 

wykopów. Zalecana jest ochrona części roboczych złącza przed zabrudzeniami i uszkodzeniami 

mechanicznymi. Wszystkie czynności związane z transportem i składowaniem należy 

przeprowadzać zgodnie z przepisami BHP. 

5. Wykonanie robót. 

5.1 Ogólne zady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy miejsce 

studni kanalizacyjnej. 

5.3 Przygotowanie podłoża gruntowego 

W przypadku posadawiania studzienek na gruntach sypkich wymagane jest dodatkowe 

dogęszczenie gruntu w strefie montażu studzienki. W przypadku przewodów układanych w osi 

jezdni zagęszczanie wykonać należy bardzo starannie z zastosowaniem ciężkich zagęszczarek. Jest 

to niezbędne ponieważ koła pojazdów najeżdżające na pokrywy studzienek posadowionych na słabo 

zagęszczonym podłożu powodowałyby jego dodatkowe zagęszczanie i osiadanie studzienki. 

Zagęszczenie gruntu można uznać za prawidłowe jeżeli stosunek modułu odkształcenia wtórnego do 

pierwotnego jest nie większy od 2.2. Oznaczenie wykonywane jest płytą statyczną (zwaną VSS).  

Po dokładnym zagęszczeniu rzędna podłoża pod studnię powinna być taka aby rzędna kinety 

studni była wyższa od rzędnej dna przewodu (o około 10 mm). Nie należy dopuszczać do 

przegłębiania wykopu, jeżeli wystąpi taka sytuacja właściwy poziom dna uzyskać należy przez 

ułożenie warstwy żwiru i jego staranne zagęszczenie lub ułożenie warstwy piasku stabilizowanego 

cementem (proporcje około l : 10) nie należy stosować chudego betonu, który nadmiernie zakłócałby 

warunki posadowienia. W przypadku posadawiania studzienek na gruntach spoistych o 

zadowalającej nośności (grunty w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym), wykop pod 

studzienkę należy pogłębić o około 25 cm, a usunięty grunt spoisty zastąpić żwirem, pospółką lub 

dobrze zagęszczalnym piaskiem. W przypadku przewodów układanych w osi jezdni dno wykopu 

oraz ułożoną warstwę gruntu sypkiego należy bardzo starannie zagęścić stosując ciężkie 

zagęszczarki. Posadawianie studzienek na słabych gruntach (grunty spoiste w stanie plastycznym, 

miękkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga: 

- częściowej lub całkowitej wymianie gruntu słabego. Słaby grunt zastępuje się dobrze 

zagęszczalnym gruntem sypkim (wskaźnik uziarnienia, który należy zagęścić do wskaźnika Is 

nie mniejszego od 0.95). Zgęszczenie wykonywane jest zagęszczarkami płytowymi. 

- posadowienia na mikropalach, płycie fundamentowej. 

- słaby grunt częściowo należy zastąpić piaskiem stabilizowanym cementem. 

 Studzienka powinna być obsypana dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim. Obsypkę należy 

zagęszczać warstwami o grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie. Wskaźnik zagęszczenia 

obsypki dla studzienek ułożonych poza jezdniami i chodnikami nie może być mniejszy od 0.95, a dla 

studzienek ułożonych pod trasami komunikacyjnymi nie może być mniejszy od 1.0. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora.  

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studni i pokryw włazowych, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową położenia studzienek, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

Ponad to studzienki stanowią element przewodu kanalizacyjnego i powinny być całkowicie 

szczelne, przed odbiorem końcowym co najmniej dla losowo wybranych studzienek przeprowadzić 

należy próbę szczelności zgodnie z PN-EN 1917, W próbie szczelności stosuje się ciśnienie 50 kPa (5 

m słupa wody) w przypadku przewodów kanalizacyjnych posadowionych na mniejszej głębokości, 

próbę szczelności przeprowadzić można w trakcie montażu przez podwyższenie na czas badania 

wybranych do próby studzienek. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest sztuka wykonanej studni. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających: 

- odbiorowi powinno podlegać podłoże pod studzienki (rodzaj i zagęszczenie gruntu 

sprawdzenie wymaganej rzędnej), 

- odbiorowi powinny podlegać uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiału uszczelek), 

- wzrokowe sprawdzenie przyłączy. 

Podstawowe czynności odbiorowe: 

- analiza dokumentów dopuszczających wyroby do stosowania, weryfikacja zgodności 

wykonania z wymaganiami norm PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063 , 

PN-B-10736, 

- wzrokowa kontrola jednorodności betonu, montażu elementów i osadzenia stopni, 
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- losowe badania makroskopowe osadzenia stopni złazowych a w uzasadnionych przypadkach 

kontrolne badania zgodności z PN-EN 1917, 

- geodezyjne pomiary spadków przewodu z dokładnym pomiarem rzędnych 

dna, studzienek i pokrywy, 

- losowa próba szczelności, 

- w uzasadnionych przypadkach pobranie próbek i określenie parametrów betonu, zwłaszcza 

parametrów betonu w kinecie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”, 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena l szt. wykonanej studni obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

- przygotowanie podłoża, 

- ułożenie studni, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Wykaz norm i przepisów 

- Norma PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, żelbetowe i zbrojone włóknem 

stalowym 

- Norma PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej, 

- Norma PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych, 

- Norma PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

- Norma PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne, 

- Norma PN-EN 13508-1 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Wymagania ogólne, 

- Norma PN-EN 13508-2 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. System kodowania 

inspekcji wizualnej, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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- Norma PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

- Norma PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 

- Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów - Cześć 1: Oznaczanie i opis 

- Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów - Cześć 2: Zasady i klasyfikowanie 

- Norma PN- EN 206 - l Beton zwykły, cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. 

- Norma PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych Wymagania, 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem sieci z rur PE100. 

1.2. Zakres stosowania 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem sieci z polietylenu. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy Prawo 

Budowlane. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny: 

• odpowiadać wymaganiom norm przepisów wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach 

oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów. 

• mieć wymagane polskimi przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty 

oraz znaki firmowe umożliwiające ich identyfikację, 

• być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub posiadać 

równoważne parametry. 

• być tak dobrane, aby nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian. 

Polietylenowe rury produkowane są w dwóch klasach: PE 80 i PE 100. Wytrzymałość 

materiału na naprężenie zastępcze po okresie użytkowania wynoszącym 50 lat w temperaturze +20°C 

dla rur PE 80 wynosi do 8 N/mm
2
. Natomiast dla PE 100 wytrzymałość zastępcza jest wyższa i 

wynosi w tym przypadku 10 N/mm
2
. Rury PE 100 mają większą średnicę zewnętrzną niż rury PE 80, 

a co za tym idzie zwiększa pojemność hydrauliczna rurociągów. Gładkie ściany i nieprzyleganie 

osadów powodują zwiększenie przepustowości rurociągu. Wytrzymałość i elastyczność rur pozwala 

na montaż nowych rurociągów poza wykopem oraz układanie rurociągu zmontowanego poza 

wykopem. Zmniejszeniu ulega także rozmiar samego wykopu.  

Właściwości materiałowe dla rur z polietylenu PE 80 i PE 100 

• MRS (minimalna wytrzymałość rury) dla PE 80 MRS=8 [MPa] PE 100 MRS- 10 [MPa] 
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• gęstość; d=935-960 [kg/m
3
] 

• wskaźnik płynięcia (PE:190°C, 5 kg); WRS=0,2-0,9[g/10 min] 

• wytrzymałość na rozciąganie do punktu płynięcia 18-29 [N/mm
2
] 

• wydłużenie do punktu zerwania PE >350% 

• temperatura kruchości; t < -70°C 

• udarność wg Charpy'ego- brak uszkodzeń 

• termiczny współczynnik rozszerzalności liniowej; a=0,15-0,18 mm/Km 

Rury polietylenowe charakteryzują się: 

• wysoka odporność na ścieranie 

• odporność na wszelkie media agresywne (roztwory soli, kwasów) 

• nietoksyczność (transport wody pitnej) 

• elastyczność (możliwość układania rurociągu zgodnie ze zmianą kierunku trasy, rezygnacja z 

kształtek) 

• niska waga rur 

• całkowicie szczelne połączenia, łatwe i szybkie w montażu 

Ciśnieniowe rury i kształtki PE przeznaczone są do przesyłu cieczy i gazów. Ze względów 

technologicznych typoszereg rur PE ograniczono od DN 15 do DN 500. 

2.2. Metody łączenia rur PE 

2.2.1. Zgrzewanie doczołowe. 

Proces, w trakcie, którego materiał dwu łączonych końców rur pod wpływem wysokiej 

temperatury i docisku przenika się, tworząc w miejscu zetknięcia jednolitą strukturę. Tworzywa 

termoplastyczne  rozgrzane do temperatury 200°-220°C i poddane odpowiedniemu naciskowi 

zmieniają stan skupienia ze stałego w płynny. Końcówki obu poprawnie uciętych i rozgrzanych rur 

zetknięte i poddane dociskowi łączą się, tworząc po ostygnięciu jednolite i szczelne połączenie. 

Właściwie wykonana spoina posiada parametry wytrzymałościowe takie same, jak łączone rury. 

Zgrzewanie doczołowe ma zastosowanie w łączeniu długich odcinków rur PE. 

2.2.1.1. Parametry wpływające na jakość połączenia.  

Czynnikami wpływającymi na jakość zgrzewu są: 

a) właściwe przygotowanie końców zgrzewanych elementów- zeskrawanie warstwy materiału 

bezpośrednio przed wykonaniem zgrzewu oraz usunięcie ewentualnej owalizacji; szczelina 

pomiędzy końcami rur nie powinna większa niż:  

0,3mm dla De<225 

0,5mm dla De<400  

l,0mm dla De>400 

b) stosowanie do zgrzewania właściwego i sprawnego sprzętu: 
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• utrzymanie niewłaściwej temperatury płyty grzewczej w czasie zgrzewania może 

spowodować degradację materiału w przypadku przegrzania bądź niewystarczające 

uplastycznienie w przypadku zbyt niskiej temperatury. Dobór temperatury elementu 

grzewczego zależy od grubości jego ścianki 

• zanieczyszczenie bądź uszkodzenie powierzchni płyty grzewczej może spowodować 

obniżenie wytrzymałości wykonanego zgrzewu 

• urządzenie musi umożliwiać współosiowe ustawienie zgrzewanych elementów oraz zapewnić 

odpowiednie ciśnienie wymagane w procesie zgrzewania 

c) właściwe warunki meteorologiczne- zgrzewanie doczołowe nie może być wykonywane w 

temperaturach otoczenia niższych niż 273°K jak również w czasie mgły, niezależnie od temperatury 

otoczenia. Zgrzewanie w temperaturach wyższych niż 30°C w naszym kraju zdarza się niezbyt 

często, jedynym efektem w takim przypadku może być nieznacznie większa wypływka. Więcej 

zagrożeń niesie ze sobą zgrzewanie w temperaturach niższych niż (poniżej 0°C). Wynika to z 

szybszego, niż w normalnych warunkach, chłodzenia nagrzanych powierzchni Szybsze chłodzenie 

nagrzanych powierzchni sprawia, że tzw. czas przestawienia, w którym powinniśmy odsunąć 

nagrzane końce łączonych elementów od płyty grzewczej, usunąć płytę i docisnąć elementy do 

siebie, ulega skróceniu. W dłuższym czasie wykonanie tej operacji grozi na powierzchni nagrzanych 

końców powstaniem grubszej  niż normalnie schłodzonej warstwy materiału, którego większa niż 

zwykle część pozostanie na powierzchni łączenia elementów. Rozwiązaniem tego problemu może 

być rozłożenie nad miejscem zgrzewania namiotu ochronnego i za pomocą dmuchawy podniesienie 

temperatury powietrza w jego wnętrzu. Niekorzystny wpływ na jakość połączenia rur 

polietylenowych ma wilgoć. Przyspiesza ona chłodzenie nagrzanych końców łączonych elementów. 

W przypadku bardzo dużej wilgotności cząsteczki pary wodnej mogą zostać zamknięte pomiędzy 

łączonymi końcami i powodować tworzenie się pustych przestrzeni osłabiających połączenie. W 

związku z tym przy dużej wilgotności powietrza należy miejsce zgrzewania osłonić namiotem, a 

powietrze osuszyć nagrzewnicą. Należy dążyć do zapewnienia optymalnych warunków: temperatura 

ok. 20°C oraz sucha i bezwietrzna pogoda .  

d) zapobieganie nadmiernemu wychłodzeniu uplastycznionych powierzchni poprzez 

zminimalizowanie czasu na usunięcie płyty grzewczej oraz stosowanie zaślepek na końcach 

zgrzewanych rurociągów 

Do wykonania właściwych zgrzewów doczołowych zgrzewa się rury i kształtki o tym samym: 

• wskaźniku szybkości płynięcia MFR lub grupie MFR 005 oraz grupie MFR 010 

• typie (klasie) polietylenu (np, PE 80-PE 80, PE 100-PE 100) 

• typoszeregu wymiarowym SDR (np. SDR11-SDR 11, SDR 17-SDR17) 

2.2.2.2. Sprzęt do zgrzewania czołowego 
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Do zgrzewania czołowego rur polietylenowych powinien być stosowany tylko sprzęt 

posiadający oznakowanie CE i pozytywną ocenę funkcjonalności działania przy budowę sieci, 

poddawany kalibracji nie rzadziej niż l raz w roku. Płyty grzejne stosowane w urządzeniach do 

zgrzewania czołowego powinny być zasilane elektrycznie. 

Urządzenie do automatycznego łączenia elementów z polietylenu metodą zgrzewania 

czołowego, powinny być wyposażone w aparaturę do kontroli i rejestracji parametrów 

zgrzewania dla każdego połączenia, w tym: 

• ciśnienia na powierzchni łączonych elementów, 

• temperatura płyty grzejnej, 

• temperatura otoczenia, 

• ciśnienia niezbędnego do pokonania oporów ruchu. 

W przypadku nieprawidłowego przebiegu procesu zgrzewania, urządzenia powinno 

spowodować jego zatrzymanie z równoczesnym wskazaniem rodzaju błędu. 

2.2.2.3. Ocena jakości połączeń zgrzewanych 

W przypadku połączeń zgrzewanych czołowo stosuje się kryteria wg których: 

• zagłębienie pomiędzy wałeczkami wypływki nie powinno się znajdować powyżej 

zewnętrznych powierzchni łączonych elementów, 

• przesunięcie ścianek łączonych elementów nie powinno się przekraczać 10% grubości 

ścianek i jednocześnie 2mm, 

• akceptowalna szerokość wypływki powinna zostać wyznaczona doświadczalnie dla 

konkretnych materiałów przewidzianych do łączenia oraz parametrów zgrzewania. 

Wyniki pomiarów szerokości wypływki nie powinny przekraczać ±20% tak wyznaczonej wartości. 

Minimalna i maksymalna szerokość wypływki powinny odpowiadać następującym wartościom: 

Bmin > 0,9-Bśr 

Bmax > 1,1-Bśr 

Bśr = (Bmin+Bmax)/2 

2.2.2. Połączenia kołnierzowe 

Stosuje się do łączenia rur PE z armaturą lub z innymi rodzajami rur (np. stal, żeliwo) oraz rur 

długich odcinków rur PE pomiędzy sobą. 

W skład końcówki kołnierzowej rury PE wchodzą 3 elementy: 

- Tuleje kołnierzowe - element PE dogrzewany do rury 

- Kołnierz stalowy lub żeliwny 

- Komplet śrub z nakrętkami 

2.2.3. Elektrozłączki 

Mają zastosowanie w łączeniu rur PE w miejscach trudnodostępnych, wąskich gdzie nie 
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można zgrzać rur PE za pomocą zgrzewarki. Posiadają wbudowany elektryczny przewód grzewczy. 

Przepuszczenie przez ten przewód energii elektrycznej powoduje roztopienie otaczającego 

tworzywa, które stykając się z powierzchnią rurociągu również ją roztapia. Następuje połączenie 

elektrozłączki z rurociągiem. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

3.2. Sprzęt do wykonania 

- samochód skrzyniowy 

- samochód samowyładowczy 

- samochód dostawczy 

- koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 

- spycharka gąsienicowa 

- ubijak elektryczny /spalinowy/ 

- żuraw samochodowy 

- równiarka samojezdna 

- walec statyczny samojezdny 

- beczkowóz ciągniony 

- maszyna do wierceń poziomych 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

4.2. Załadunek i rozładunek 

Załadunek i rozładunek rur polietylenowych w paletach należy wykonywać przy użyciu 

wózków widłowych o gładkich widłach. Palety powinny być nieuszkodzone i na tyle mocne, aby 

podczas podnoszenia nie stwarzały zagrożenia dla pracowników. Natomiast rury ładowane 

pojedynczo muszą być przenoszone przy użyciu miękkich zawiesi typu pasy poliestrowe o 

odpowiedniej wytrzymałości.  

Do rozładunku ręcznego można wykorzystać zawiesia poliestrowe. Rury rozładowywane 

ręcznie nie mogą swoim ciężarem powodować zagrożenia dla pracowników. W przypadku rur 

ciężkich do rozładunku należy stosować dźwig i odpowiednie zawiesia. Podczas rozładunku nie 

wolno dopuścić, aby ktokolwiek znajdował się pod rurą lub na drodze jej przenoszenia. 

4.3. Transport rur polietylenowych 

Do celów transportowych powinny być stosowane ciężarówki o płaskiej platformie lub 

specjalne podjazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdować się żadne gwoździe bądź 
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inne wystające elementy. Wszelkie burty boczne powinny być płaskie i pozbawione ostrych 

krawędzi.  

Rury o największej średnicy powinny być ułożone na spodzie stosu transportowego 

bezpośrednio na platformie ciężarówki. Układane pojedynczo rury powinny być przekładane 

listwami drewnianymi tak, aby można było przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich rozładunku. 

Rury należy mocno związać, aby uniknąć przesuwania podczas transportu.  

Rury nie powinny być przewieszone poza platformę na długość nie większą niż 

pięciokrotność ich nominalnej średnicy i nie więcej niż 2m. 

4.4. Składowanie 

Skład rur powinien być dostępny dla celów łatwego dalszego transportu oraz dla 

pracowników. Nie wolno składować rur w pobliżu ognia, źródeł ciepła lub niebezpiecznych 

substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje lub lakiery.  

Rury powinny być składowane z przekładkami drewnianymi. Przekładki drewniane powinny 

być płaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowały deformacji rury. Rury o największych 

średnicach należy składować najniżej. Rury nie powinny być składowane bezpośrednio na podłożu. 

W tym celu należy zastosować podkładki drewniane. Odstępy między podkładkami nie powinny 

przekraczać 2,5m. Podłoże składu powinno być płaskie i pozbawione ostrych przedmiotów. 

Wysokość składowanych rur nie powinna przekraczać 3-4m. Wszystkie czynności związane z 

transportem i składowaniem należy przeprowadzać zgodnie z przepisami BHP.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy oś przewodu 

rurociągu. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy pod sieć wykonywać o ścianach pionowych mechanicznie. Wykopy z ażurowym 

umocnieniem ścian dla rurociągu ciśnieniowego wykonywane będą w 100 % mechanicznie. Ze 

względu na prowadzenie robót w pobliżu zabudowań i w ciągach komunikacyjnych, wykopy należy 

zabezpieczyć pod względem BHP z uwagi na zagrożenie jakie one stanowią dla osób trzecich.  

Ze szczególną uwagą i ostrożnością należy wykonywać i zabezpieczać wykopy przebiegające 

w pobliżu zabudowań, gdzie przebiegają przyłącza gazowe i wodociągowe, sieć gazowa, 

wodociągowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne. 

5.3.1. Odspajanie i transport urobku 

Odspojenie gruntu zgodnie z przyjętą technologią w pkt. 5.3 z odłożeniem urobku wzdłuż 
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wykopu. 

5.3.2. Obudowa ścian wykopów i rozbiórka, 

Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być zabezpieczona 

poprzez zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian Obudowę ścian wykopów pionowych 

przewidziano jako pełne umocnienie balami drewnianymi lub ażurowymi. 

5.3.3. Podłoże 

Podłoże powinno być uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i 

zagęszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrębie kąta 90°, stanowiącego łożysko nośne rury. 

Sieć należy ułożyć na podłożu z podsypką wynoszącą 10,0 cm uzyskaną z piasku. 

5.3.4. Zasypka i zagęszczanie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na nim zlokalizowanych. Zasypkę wstępną przewodu należy 

wykonywać ręcznie przy minimalnej jej grubości 8 cm powyżej wierzchu rury. Szerokość osypki 

winna być równa szerokości wykopu. Do zasypki wykopu należy użyć piasku i gruntu rodzimego. 

Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, 

gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. 

5.3.5. Roboty montażowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie pkt. 5.3 można przystąpić do wykonywania 

montażowych robót. Wykonanie robot montażowych powinno odpowiadać wymaganiom norm i 

instrukcjom, oraz zaleceniom producentów materiałów.  

5.4. Sieć tłoczna 

Budowę sieci należy prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej między węzłami z zachowaniem odchylenia w planie do 0,10 m i 

odchylenia w spadku do 0,05 m.  

Rury, kształtki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy 

spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Ponadto przed 

montażem powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach 

zapewniających im czystość i powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem.  

Przy zmianie kierunku i na odgałęzieniach przewodu winny być stosowane kształtki 

producenta rur. Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem powinny być stosowane 

bloki oporowe, który należy opierać o nienaruszony grunt. W sytuacji wystąpienia poziomu wody 

gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, a przewód 

należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. Ułożony odcinek rur po uprzednim 

sprawdzeniu prawidłowości spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z 

piasku przynajmniej 30 cm ponad wierzch rury. Ułożony odcinek przewodu powinien być 
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zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. W związku z 

tym zapewni on odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do wyk onania prób i badań materiałów, oraz robót. 

Wykonawca udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty służące 

określeniu jakości robót i materiałów. Głównie kontroli podlegać powinna zgodność realizacji robót 

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i szczególnie z wymogami norm. Roboty 

muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i 

instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 

zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Przyjętą jednostką obmiaru jest l m wykonanego kanału grawitacyjnego i rurociągu tłocznego i 

uwzględnia on elementy składowe robót obmierzane według jednostek: 

- m - sieci międzyobiektowe przy przepompowni 

- szt - studzienki rewizyjne, kształtki 

- m2
 - rozbiórka i odtwarzanie nawierzchni, szalowania wykopów 

- m3
 - roboty ziemne związane z wykonywaniem kanałów 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• Odbiorowi robót zanikających 

• Odbiorowi częściowemu 

• Odbiorowi ostatecznemu 

• Odbiorowi pogwarancyjnemu  

8.2 Odbiór robót zanikających 
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Odbiór robót zanikających polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

określa ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie z dokumentacją projektową i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbiór ten 

dokonuje się wg zasad odbioru końcowego Inspektor Nadzoru i Zamawiający. 

8.4 Odbiór ostateczny robót 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wyk onania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót, oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w pkt. 8.4.2  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oraz zgodności wyk onania 

robót z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się 

z realizacją ustaleń odbiorów robót zanikowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i poprawkowych. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, oraz dodatkową jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji robót dzienniki budowy 
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• wyniki pomiarów, oraz badań wszystkich oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli były wymagane 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 

• mapy zasadniczej powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wyk onania tych robót wyznaczy 

komisja. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzeżeń służb eksploatacyjnych.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać wszystkie obiekty ujęte w przedmiarze robót. 

2. Elementy nie ujęte w przedmiarze robót, które Wykonawca zobowiązany jest ująć w wycenie 

robót: 

- pełna obsługa geodezyjna, która powinna zostać wykonana przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną 

- opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień, nadzorów i zezwoleń z zainteresowanymi jednostkami 

w zakresie kolizji i zajęcia pasa drogowego, oraz ponadto koszty związane z dostarczeniem 

dokumentacji powykonawczej obejmującej: 

- pomiary geodezyjne wykonane w pasie minimum +/- 30 m od osi rurociągu w terenie 

niezabudowanym z podaniem nazwy i podziałem gminy i obrębu o pomiary geodezyjne wykonane w 

pasie minimum +/- 50 m od osi rurociągu w terenie zabudowanym z podaniem nazwy i podziałem 

gminy i obrębu i miejscowości o granice działek wraz z numerem działki, nazwą właściciela, 

adresem i numerem księgi wieczystej 

- w przypadku kolizji z urządzeniami innych branż w miejscu kolizji należy podać: 

 rzędną terenu 

 rzędną góry rurociągu 

 rzędną urządzenia kolidującego 

 typ urządzenia kolidującego 

 średnicę rury osłonowej na urządzeniu kolidującym 

 rzędną terenu i góry rury osłonowej 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią biologiczną w miejscowości Sitno. 

 

Zamawiający:  GMINA SITNO 

Sitno 73, 22-424 Sitno 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową biologicznej hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków o 

wydajności dobowej Q=60m
3
/d w miejscowości Sitno, gm. Sitno wraz z instalacją elektryczną nn 

0,4kV, wewnętrznym odcinkiem doziemnym z oświetleniem, instalacją kanalizacji wewnętrznej i 

przyłączem wodociągowym wraz z pomieszczeniem kontenerowym. 

1.3. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 

realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w 

punkcie 1.2. Specyfikacja techniczna jest integralną częścią SIWZ. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową biologicznej hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Sitno (CPV - 45231300-8, 45232421-9, 45232423-3, 45262640-9, 45332000-3, 45311000-0, 

45311100-1). 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie 

biologicznej hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków zgodnie z dokumentacją projektową 

wraz z rysunkami i obejmują: 

- demontaż istniejącej oczyszczalni ścieków, 

- prace pomiarowe – wytyczenie obiektów, 

- wykonanie wykopów pod pompownię ścieków surowych, punkt zlewny ścieków surowych z 

sitopiaskownikiem z odtłuszczaczem, osadnik wstępny, hydrofitowy system do odwadniania osadów 

ściekowych z trzciną pospolitą, przepompownię z systemem napowietrzania ścieków, system 2 

równoległych układów złóż gruntowo-roślinnych (typu VF-HF) z miskantem olbrzymim (pionowy 

przepływ ścieków) i wierzbą wiciową (poziomy przepływ ścieków), P-filtr do usuwania fosforu ze 

ścieków, kanalizację wewnętrzną i studzienki rewizyjne, budynek socjalno-techniczny 
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- posadowienie punktu zlewnego ścieków surowych z sitem, osadnika wstępnego, przepompowni z 

systemem napowietrzania ścieków, P-filtra do usuwania fosforu ze ścieków, rurociągów kanalizacji 

wewnętrznej i studzienek rewizyjnych, kontenera i innych obiektów budowlanych 

- montaż rur i uszczelnienie styków.  

- połączenie sieci wewnętrznej kanalizacyjnej, przepłukanie i wykonanie próby ciśnieniowej, 

- łączenie rur PE w procesie zgrzewania doczołowego 

- odbudowa miejsc roboczych, 

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy w całości robót niezbędnych do realizacji budowy 

hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sitno, gm. Sitno. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym i 

rozporządzeniach wykonawczych, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725 lub 

równoważnych.  

Sieć kanalizacyjna. Układ  połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 

znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku 

do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników.  

Sieć kanalizacyjna ściekowa. Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

bytowo-gospodarczych i przemysłowych.  

Kanalizacja grawitacyjna. System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 

ciężkości.  

Kineta. Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.  

Podłoże naturalne. Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.  

Podłoże naturalne z podsypką. Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z 

gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 

względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 

technicznymi producenta tych rur. Podłoże wzmocnione. Podłoże na gruncie niestabilnym. 

Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy 

betonowej lub specjalnej konstrukcji.  

Podsypka. Materiał gruntowy między dnem wykopu, a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.  

Obsypka. Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 

przewód kanalizacyjny.  

Zasypka wstępna. Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.  

Zasypka główna. Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
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wstępnej i terenem. 

Blok oporowy. Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w 

pionie na skutek ciśnienia ścieków.  

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna. Obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na 

długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu przewodu i wykonania prac 

eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu.  

Studzienka kaskadowa. Studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych 

wysokościach, w których ścieki lub wody opadowe spadają bezpośrednio na dno studzienki lub 

poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy. 

Studzienka przelotowa. Studzienka rewizyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 

na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa. Studzienka rewizyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Komora robocza studzienki rewizyjnej. Zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 

czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Komin włazowy. Szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 

zejścia obsługi do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory. Płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Spocznik. Element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą, a ścianą komory 

roboczej. 

Dziennik budowy. Opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem. 

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Droga tymczasowa. Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej 

zakończeniu. 

Kosztorys ofertowy. Wyceniony kosztorys na podstawie przedmiaru robót. 

Przedmiar robót. Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Księga obmiaru. Akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
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ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 

inspektora nadzoru. 

Laboratorium badawcze. Zaakceptowane przez stronę zamawiającą, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

jeżeli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Projekt techniczny (wykonawczy) - uszczegółowiony projekt budowlany. 

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i projekt techniczny (wykonawczy), przedmiar 

robót. 

Odległość między przedmiotami - odległość miedzy punktami przedmiotów najbliżej siebie 

położonymi, np.: odległość kabla od innego kabla, od rurociągu. 

Odległość pionowa między przedmiotami - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 

Projektant - uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego lub całkowita 

modernizacja istniejącego obiektu i/lub infrastruktury. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego np.: dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na 

przykład: droga, kolej, rurociąg itp. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 

Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za pomocą 

fundamentu. 

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika i oprawy 

oświetleniowej ulicznej, w której w podstawę zainstalowane są urządzenia łączeniowe i 

zabezpieczające. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

i technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidzianych funkcji 
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techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

inspektora nadzoru. 

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora 

nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw z prowadzeniem 

budowy. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Inne definicje - pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1 lub równoważną. 

1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

W zakres robót towarzyszących wchodzi rozbiórka obecnie istniejącej i wyłączonej z 

eksploatacji oczyszczalni ścieków. 

1.7. Informacje o terenie budowy 

Dla przedmiotowej inwestycji Gmina wyznaczy teren dla zaplecza budowy oraz składowania 

materiałów. 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją techniczną, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez 

inwestora wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym 

z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inwestora oraz inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z wytycznymi zawartymi w 

dokumentacji przetargowej lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
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materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a rozbiórka nastąpi na koszt wykonawcy. 

Wykonawca wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robót. 

1.9. Organizacja robót i przekazanie placu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz 

jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 

wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.9.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, dziennik budowy oraz 

jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 

1.9.2. Biuro i zaplecze budowy 

W przeciągu tygodnia od daty przekazania placu budowy wykonawca powinien dostarczyć 

plan lub plany przedstawiające jego propozycje dotyczące: 

- biura i magazynu wykonawcy na placu budowy i miejsca składowania materiałów 

- tereny dla tymczasowego i permanentnego składowania urobku. 

Powyższe plany powinny być dostarczone do inspektora nadzoru do zatwierdzenia. 

Odejście od zatwierdzonego rozwiązania nie jest dozwolone chyba, że zostanie uzyskana 

zgoda inspektora nadzoru na piśmie. 

Wykonawca zapewni pełną obsługę techniczną dla inspektora nadzoru w czasie jego pobytu 

na terenie budowy lub w pomieszczeniach wykonawców. 

Wykonawca udostępni wówczas swoje środki urządzenia i wyposażenie pomiarowe, np. 

niwelator, teodolit, poziomice, łaty, taśmy miernicze, standardowe wyposażenie do pomiaru 

zagęszczenia gruntu itp. oraz laborantów i pomocników do pomiarów, którzy będą potrzebni do 

pomocy inspektorowi nadzoru w wypełnieniu jakiegokolwiek z jego obowiązków nadzoru nad 

budową w czasie trwania umowy. 

Zakłada się, że wszelkie koszty związane z niniejszym punktem specyfikacji będą ponoszone 

przez wykonawcę oraz, że są ujęte w kosztorysie ofertowym, np. w narzutach. 

1.9.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 

okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed 

przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
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odpowiednim organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 

okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowiązek na 7 dni przed rozpoczęciem robót przedstawić 

projekt organizacji ruchu do wiadomości w szczególności: 

- miejscowej straży pożarnej, 

- pogotowiu ratunkowemu, 

- właścicielowi dróg itp. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, światła 

ostrzegawcze, sygnały, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę kontraktową. 

1.9.4. Dokumentacja przebiegu budowy 

Wykonawca będzie prowadził na bieżąco dziennik budowy zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963). 

Materiały do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice wymiarowe 

w skali, itp.) wykonawca powinien dostarczyć inspektorowi nadzoru przy odbiorze robót. 

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumentacji 

powykonawczej były dokładne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposób. 

1.9.5. Badania geologiczno - inżynierskie 

Uważa się, że wykonawca zapoznał się w okresie przetargu w stopniu wystarczającym co do 

warunków gruntowych. 

Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli informacje na temat warunków 

gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości robót i ich 

bezpieczeństwa. 

1.10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
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i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez zamawiającego. 

W przypadku zniszczenia ogrodzeń należy dokonać ich naprawy. 

1.11. Ochrona środowiska 

Roboty w zakresie wykonania hybrydowej, hydrofitowej oczyszczalni ścieków i jej 

uzbrojenia nie wpłyną na pogorszenie środowiska naturalnego. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i 

wokół placu budowy oraz będzie unikać uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane tak, 

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej. 

c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają wykonawcę. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 

czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
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pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie wykonawca. 

1.12. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W odniesieniu do robót montażowych Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie 

z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych). 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 

rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego 

przez wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

na podstawie „informacji bioz” załączonej przy dokumentacji. 

1.13. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
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szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji. Projektowana 

inwestycja jest częściowo inwestycją liniową i konieczne jest zabezpieczenie wykopów przed 

dostępem osób postronnych. 

1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 

1.15. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 

podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez zamawiającego, 

- sporządzoną przez wykonawcę. 

1.16. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień. 

CPV45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

odprowadzania ścieków. 

CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

CPV 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 

CPV 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków  

CPV 45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego 

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

CPV 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg 

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych 

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne  oraz deklarację zgodności wydaną przez dostawcę. Wykonawca zobowiązany jest do 
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dostarczenia materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznych. 

Zapisy zawarte w niniejszej ST w zakresie wymagań materiałowych należy traktować 

równorzędnie w stosunku wymagań zawartych w dokumentacji projektowej. Wymagane jest, aby 

wyroby miały trwałe fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy 

konkretnej partii dostawy. 

Wykonawca powinien powiadomić zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania 

materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę i na jego koszt. 

Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby 

uszkodzić tworzywo sztuczne. 

2.3. Rury, studnie i inne materiały 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. 

Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 

zadaszonych. 

Rur z PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane asortymentami, a gdy nie jest 

to możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane 

na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna 

przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na rury powodując ich 

deformację. 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą 

kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania 

należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 

składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

2.3.1. Studzienki inspekcyjne i połączeniowe betonowe 

Wymagania dotyczące projektowanych studzienek betonowych: 

- beton klasy C35/45 (B45), 

- nasiąkliwość nie większa od 5 %, 
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- szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 

- wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, także w 

kinecie, 

- do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny, 

- ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane np. z elastomeru SBR lub EPDM 

spełniające wymagania normy EN 681-1 lub równoważnej, 

- studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się 

stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, 

- minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 

- grunt pod podstawę studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is>0,98, moduł odkształcenia 

wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2. 

2.3.2. Inne materiały 

- lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno wg PN-98/B-24620 lub równoważnej 

PN-EN, 

- papa izolacyjna wg PN-90/B-0415 lub równoważnej PN-EN, 

- beton wypełniający nie gorszy niż B20, beton podkładowy klasy B15, wg PN-88/B-06250 lub 

równoważnej PN-EN 

- piasek na podsypki i obsypki rur wg PN - 87/B-01100 lub równoważnej PN-EN. 

2.4. Kolizje w miejscach wykonywania wykopów  

Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem występują sieci podziemne energetyczne. 

Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, a napotkane w trakcie realizacji należy traktować 

jako czynne i powiadomić o nim właściciela danej linii. 

Kable energetyczne zabezpieczyć rurą osłonową PCV dwudzielną Dz 100 związaną drutem 

co 30cm opartej na gruncie min. 50cm z każdej strony. Podsypkę pod kabel należy wykonać z gruntu 

rodzimego piaszczystego starannie ubitego. Rura ochronna kabla pozostanie w gruncie. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w 

magazynie zamkniętym. 

2.6. Odbiór materiałów na budowie 

- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
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protokołami odbioru technicznego. 

- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. 

- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez 

inspektora nadzoru robót. 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe stosowanie materiałów 

i wyrobów wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o 

proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz zamawiającym, 

podejmie decyzję o zmianie. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiał lub wyrób nie 

może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt 

będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez 

inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez zamawiającego sprzęt: 

- żuraw boczny do 15t, 

- żuraw samochodowy, 

- koparka, 

- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur,  

- komplet elektronarzędzi, 

- komplet narzędzi ślusarskich, 

- urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, ewentualnie igłofiltry), 
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- ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 

stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez zamawiającego środki transportu: 

• samochód skrzyniowy, 

• samochód dostawczy, 

• samochód dłużycowy, 

• ciągnik kołowy. 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z 

zaleceniami producenta. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek 

powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający 

uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur 

powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 

skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć 

na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 

być zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

zamawiającego. 

W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody skrzyniowe. 

Przy odcinkach dłuższych o więcej niż 1 m od długości skrzyni ładunkowej należy stosować 

przyczepy dokołowe. Należy rury chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na 

którym są przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 

przeładunku. 

Na środkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach drewnianych 

stanowiących równe podłoże, o szerokości nie mniejszej od 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów z 

zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania rur nie większa od 2 

metrów. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. 

Po przywiezieniu rur na budowę należy poddać wszystkie rury szczegółowej kontroli 

wizualnej i stwierdzić, czy nie nastąpiły uszkodzenia transportowe. 

Kontrola powinna przebiegać w następujący sposób: 

• kontrola ładunku na samochodach, w szczególności położenie i napięcie pasów mocujących, 
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• jeśli występują oznaki uszkodzeń, należy starannie skontrolować każdą rurę; Uszkodzenia 

zewnętrzne mogą pociągnąć za sobą defekty wewnętrzne i dlatego w przypadku zauważenia 

uszkodzenia zewnętrznego należy możliwości dokonać oględzin rury od wewnątrz, 

• kontrola zgodności dostawy (klasa rur, klasa ciśnienia) z dokumentami, 

• zaznaczenie w dokumentach dostawy wszelkich braków i niezgodności jakościowych i 

ilościowych, 

• zawiadomienie producenta (dostawcy) o defektach i brakach. 

Prefabrykaty studni zaleca się przewozić w pozycji ich wbudowania. Środki transportu 

przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w 

urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz możliwością 

zachwiania równowagi środka transportowego. 

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 

prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i 

składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i 

oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. 

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych 

prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod 

uchwytami montażowymi. 

4.1. Transport kruszyw 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych 

środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie 

przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. 

4.2. Transport mieszanki betonowej 

Do transportu mieszanki betonowej do miejsca jej układania należy użyć środków transportu 

do tego przeznaczonych lub w przypadku ich braku takich środków, które nie spowodują: 

- segregacji składników, 

- zmiany składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki, 

- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, projektu 
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organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

rzędnymi określonymi w projekcie lub przekazanymi przez inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

Wykonawca przedstawi inwestorowi oraz inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonany 

wodociąg. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610. 

Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko 

nośne rury kanalizacyjnej. 

Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. 

5.3. Podsypka i obsypka 

Kanały należy układać na podsypce piaszczystej grubości 0,10 m, uformowanej na kąt 120°. 

Podsypka winna być zagęszczona (Is > 0,95), a jej powierzchnia zapewniać swobodny odpływ wody, 

być ciągła i gładka. Zaleca się, aby górna warstwa podłoża o grubości 0,03 - 0,05 m pozostała 

niezagęszczona, co umożliwi prawidłowe osiadanie rury. 

Rury należy następnie równo ułożyć na przygotowanym podłożu, zwracając szczególną 

uwagę na ich podparcie na całej długości. 

W miejscach złączy należy wykonywać dołki montażowe o głębokości około 10 cm dla 

umożliwienia nałożenia łącznika na bosy koniec rury (lub wepchnięcia bosego końca rury kształtki w 

złączkę). Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewniać warunki czystości - nie dostawania 

się piasku do wnętrza łącznika. 
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Ułożony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga 

zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku klasy I przynajmniej na wysokość 10 

cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm). 

Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki 

montażowe należy zasypać piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 

Podczas wykonywania obsypki wykonawca powinien uważać, aby nie przesunąć ani nie 

uszkodzić rur - zrzucanie materiału na obsypkę bezpośrednio z poziomu gruntu na rury jest 

niedozwolone. 

Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez zamawiającego i po pomyślnej wstępnej 

próbie szczelności, każde zagłębienie pod złącze należy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistym i 

dokładnie ubić, do uzyskania współczynnika zagęszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki. 

Materiał obsypki powinien sięgać na wysokość, co najmniej 30 cm nad wierzch rury. 

Zagęszczenie osypki należy wykonywać ręcznie. 

Podczas ubijania obsypki wokół rurociągu należy zachować dużą ostrożność, aby nie 

uszkodzić ani nie przesunąć rur. 

W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo wyciągać wzmocnienie 

ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i niezagęszczonych miejsc. Obsypkę należy zagęścić do 

0,95 wg Proctor'a. 

W miejscach skrzyżowań z ewentualnym istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz z 

napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzić sposobem ręcznym. Wykopy 

prowadzone sposobem ręcznym o głębokości powyżej 1,0m zabezpieczyć przez odeskowanie. 

Odeskowanie wykonać zgodnie z normą BN–83/8836-02. Zasypka rurociągu do wysokości 30cm 

nad wierzch rury - ręczna gruntem piaszczystym i dalej do wysokości 50cm gruntem rodzimym lecz 

bez korzeni i kamieni lekkim sprzętem mechanicznym. Powyżej 50cm przykrycia zasypkę można 

prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego. 

Przy przejściach sieci kanalizacyjnej pod drogami nieutwardzonymi wykonywanych w 

wykopie cały grunt należy wymienić na piasek zagęszczany warstwami. Piasek w tym wykopie 

zagęszczać warstwami co 30 cm, zagęszczanie jak dla ruchu średniego. W przypadku pojawienia się 

w wykopach wody, szczególnie podczas prac po okresach opadów przewiduje się wypompowanie 

wody przy użyciu przewoźnych pomp spalinowych. Grunt w wykopach przyjęto kategorii: III i IV . 

Wykopy należy zabezpieczyć barierami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalne o 

zmroku. 

Wszelkie odsłonięte podczas wykonywania wykopów i prac budowlano-montażowych urządzenia 

podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie stosowanymi 

rozwiązaniami typowymi. 
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Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, a napotkane w trakcie realizacji należy 

traktować jako czynne i powiadomić o nim właściciela danego uzbrojenia. 

Prace zabezpieczające wykonać pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. Wydobywaną 

ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, 

aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 

ziemi. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 

głębokości większej niż 1m od poziomu terenu. 

5.4. Układanie przewodów 

Przewody kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 

1610:1997, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi 

przez COBRTI INSTAL oraz poniższymi wymaganiami szczegółowymi. 

Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 

kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 

Rury na dnie wykopu należy układać na podłożu suchym, z wyprofilowanym dnem na 

łożysko nośne rury kanałowej - zgodnie z projektowanymi spadkami. 

Budowę kanału należy prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami 

węzłowymi od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami dostosowanymi do długości rur. 

Wyrównywanie spadków rur za pomocą kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 

niedopuszczalne - rury wymagają podbicia na całej długości. 

W miejscach złączy należy wykonywać dołki montażowe o głębokości dostosowanej do 

średnicy zewnętrznej złącza dla umożliwienia założenia łącznika na bosy koniec ułożonej rury (lub 

wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich złączki). Dołki montażowe ulegają zasypaniu 

piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić wszystkie jego elementy 

(rury, kształtki) pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń. Następnie w celu 

zminimalizowania oporu montażu rur i kształtek należy posmarować koniec rury smarem. Ze 

względu na szczególne właściwości, jakim powinien on odpowiadać, zaleca się stosować smar 

wyłącznie zalecany przez producenta rur. Do czystego posmarowanego kielicha należy wsunąć bosy 

koniec następnej rury. Następnie rura przygotowana do ułożenia powinna być wsunięta osiowo, na 

końcówkę uprzednio ułożonej (zmontowanej) rury. Należy zwrócić uwagę by ziemia lub kamienie 

nie dostały się do połączeń. Łączenie kształtek z uwagi na łatwość ich montażu może odbywać się 
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poza wykopem, a następnie już połączony odcinek ułożyć w wykopie. 

Podstawowym złączem rur kanałowych, łączników i kształtek z PCV są złącza kielichowe na 

wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. 

Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy 

koniec należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym zalecanym przez producenta 

(względnie pasta BHP lub płyn FF). Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest 

niedopuszczalne. 

Połączenie bosych końców ze sobą wykonuje się przy użyciu złączek dwukielichowych lub 

nasuwek przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi na wcisk. 

Cięcie poprzeczne rur powinno być wykonywane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury, np. 

w drewnianym korytku.  

Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże z 

uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać 

połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C. 

5.5. Studnie rewizyjne 

Studnie stanowią węzły układu sieci kanalizacji o ścisłej lokalizacji w planie i o określonych 

rzędnych. Studnie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wytycznymi 

budowlano - konstrukcyjnymi producenta. 

Prace budowlane przewidują instalację jednej, nowej studzienki rewizyjnej oraz 

modernizację studzienki istniejącej.  

Podczas wykonywania studzienek elementy składowe należy łączyć na uszczelkę oraz 

zaprawę betonową. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez ściany studzienek należy wykonać 

jako szczelne. 

Górę studzienek należy przykryć pokrywami, w których powinny się znajdować otwory 

włazowe o średnicy 600 mm, z zamknięciem włazem żeliwnym typu lekkiego.  

Kolejność wykonania prac: 

 przygotować wykopy o odpowiedniej głębokości i o wymiarach 0,50 m większych od wymiarów 

średnic projektowanych studzienek, 

 wykonać podsypkę żwirową pod dnem studzienek, 

 przygotowane dno należy wypoziomować i zagęścić, 

 posadowić studzienki w wykopach a następnie połączyć z przewodami wlotowymi i wylotowymi, 

 studzienki obsypać piaskiem i gruntem rodzimym, 

 zamontować pokrywy studzienek z włazami żeliwnymi,  

 uporządkować teren wokół studzienek. 

Wymagania dotyczące projektowanych studzienek betonowych: 
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- beton klasy C35/45 (B45), 

- nasiąkliwość nie większa od 5 %, 

- szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 

- wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, także w 

kinecie, 

- do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny, 

5.6. Stacja zlewcza 

Kontener stacji zlewczej posiada wymiary: 3,50x2,3x2,60m, izolowany cieplnie, z 

ogrzewaniem elektrycznym, oraz wentylacją wymuszoną i grawitacyjną. Poszycie wykonane z 

nierdzewnej blachy (1.4301); na zewnątrz wyprowadzony zawór wodny 1” z przyłączem ogrodowym 

do podłączenia przewodu elastycznego do spłukiwania płyty zlewczej.  

5.7. Sitopiaskownik 

Sitopiaskownik umieszczony będzie w kontenerze o wymiarach: 7,40x6,10x3,60m, 

izolowany cieplnie, z ogrzewaniem elektrycznym wraz z wentylacją oraz urządzeniem 

antyodorowym. Szczegółowe rozwiązanie techniczne układu wentylacji wg specyfikacji dostawcy 

kompletnego urządzenia wraz z kontenerem. 

Wymagane urządzenia: 

A. Sitopiaskownik z sitem spiralnym o przepustowości co najmniej 30 l/s. 

B. Instalacja napowietrzania i odtłuszczania 

C. Tablice kontrolno-sterującą 

Wymagania techniczne dotyczące urządzeń: 

1. Urządzenia winne być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej co najmniej AISI304 

2. Sitopiaskownik zostanie wyposażony w : 

Sito spiralne: 

-sito spiralne o przepustowości min. 40 l/s, wymaga się aby długość strefy sitowej w sicie wynosiła 

co najmniej 1400 mm, perforacja sita 3-6mm. 

-brak uszczelnień gumowych, dopuszcza się jedynie zastosowanie uszczelnień teflonowych lub 

polietylenowych   

- przenośnik ślimakowy zagęszczający i usuwający skratki. Spirala przenośnika (DN250 mm 

bezwałowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie. 

- wszystkie otwory rewizyjne sita otwierany za pomocą specjalnego klucza;  

-obudowę sita osłaniającą wszelkie części ruchome zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. 

- rynna zsypowa do skratek  ocieplana 
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- by-pass umożliwiający przepuszczenie tłoczonych ścieków z pominięciem sita w przypadku 

wystąpienia takiej konieczności.  

- czujniki poziomu ścieku oraz przelewu: czujniki konduktometryczne lub sonda hydrostatyczna 

- szczotka czyszcząca część perforowaną sita z okuwką ze stali nierdzewnej  

- silniki i przekładnia wolnoobrotowa o mocy nie większej niż 0,18 kW 

Piaskownik składający się: 

- zbiornika piaskownika przepływowego o przepustowości co najmniej 30 l/s i zdolności usuwania 

piasku 90% dla cząstek >0,2 mm,  

- zbiornik podłużny wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 

- przenośnik ślimakowy usuwający piasek z urządzenia. Spirala przenośnika ( Ø160 mm wałowa) 

wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie. 

- 2 silniki i 2 przekładnie wolnoobrotowe o mocy nie większej niż 0,18 kW każdy 

- zbiornik oraz konstrukcja wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 

- rynna zsypowa do piasku wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 

- przelew pilasty z możliwością regulacji wysokości przelewu 

Instalacja odtłuszczania i napowietrzania 

- zbiornik zintegrowany z sitopiaskownikiem ze stali nierdzewnej AISI304 

- system napowietrzania (dmuchawa i dyfuzory rurowe) 

- zgarniacz tłuszczu z przekładnią wolnoobrotową o mocy nie większej niż 0,55kW i napędem 

łańcuchowym 

- zgarniacz łopatowy zbierający tłuszcz z całej powierzchni piaskownika (nie dopuszcza się 

zgarniaczy radialnych) 

- przenośnik ślimakowy usuwający tłuszcz. Spirala przenośnika (DN160 mm wałowa) wykonana ze 

stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie 

- koryto przenośnika wykonane ze stali AISI304 

- napęd przenośnika: przekładnia wraz z silnikiem o mocy nie większej niż 1,1 kW 

 

Szafa kontrolno-sterująca  

 zabezpieczenie termiczne napędów 

 sterownik programowalny  

 panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej minimum 7'' i podświetleniem 

LED 

 system sterowania z panelu umożliwia zmianę wszelkich parametrów pracy z poziomu 

wyświetlacza oraz  załączenie każdego napędu w trybie ręcznym błędów podczas pracy  

 funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania 
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 wbudowana w system sterowania historia alarmów i ostrzeżeń 

 sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pracy urządzenia 

5.8. Osadnik wstępny 

Osadnik należy wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu B-40 (C35/45) 

gwarantującego pełną szczelność. Elementy należy łączyć na uszczelkę oraz zaprawę betonową 

(alternatywnie dopuszcza się zastosowanie zbiornika z tworzywa o tej samej pojemności). Przejścia 

przewodów kanalizacyjnych przez ściany zbiornika należy wykonać jako szczelne. Pokrywa 

zbiornika wyposażona zostanie w otwory włazowe o średnicy 600 mm, z zamknięciem otworów 

włazem żeliwnym typu lekkiego.  

Na dnie pierwszej komory osadnika zainstalowana zostanie pompa, za pomocą której 

zgromadzone osady będą tłoczone na poletko, obsadzone trzciną pospolitą.  

Kolejność robót przy montażu osadnika: 

 przygotować wykop o odpowiedniej głębokości i o wymiarach 0,50 m większych od wymiarów 

poziomych projektowanego osadnika, 

 wykonać podsypkę żwirowo-cementową pod dnem osadnika. Przygotowane dno należy 

wypoziomować i zagęścić, 

 posadowić zbiornik osadnika w wykopie, 

 w pierwszej komorze osadnika, na odpowiedniej wysokości wykonać dwa otwory, pierwszy 

wlotowy, w ścianie bocznej od strony kolektora ścieków surowych na rurę PVC DN 200, drugi – 

wylotowy, po przeciwległej stronie, na rurę tłoczną do osadów PE DN 50, 

 posadowiony zbiornik należy połączyć z nowoprojektowanym odcinkiem kolektora DN 200 

oraz przewodem tłocznym osadów ściekowych,  

 w pierwszej komorze osadnika zainstalować pompę do osadów oraz połączyć ją odcinkiem 

giętkiej rury PE DN 75 z przewodem tłocznym osadów ściekowych, 

 na rurze łączącej komory osadnika zamontować trójniki, 

 obsypać zbiornik osadnika mieszaniną cementu i żwiru tworząc pierścienie (20 cm) 

wzmacniające wokół zbiornika, 

 uporządkować teren wokół osadnika. 

5.9. Przepompownia z systemem napowietrzania ścieków 

Ścieki oczyszczone mechanicznie z osadnika wstępnego przepływały będą grawitacyjnym 

kanałem o średnicy 200 mm do przepompowni z systemem napowietrzania. Element będzie miał 

postać prostopadłościennego zbiornika o pojemności czynnej 15 m
3
, która pozwoli zgromadzić w 

nim część dopływających ścieków w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych. Wymiary 

zewnętrzne komory powinny być następujące: długość – około 5,3m, szerokość – około 3,3m, 

głębokość całkowita – 3,2m głębokość czynna – 1,0m.  
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W zbiorniku należy umieścić 2 niezależne systemy pompowe, których zadaniem będzie 

przetłaczanie, w określonym porządku ścieków oczyszczonych mechanicznie na 2 równoległe 

układy złóż gruntowo-roślinnych (etap biologiczny oczyszczania ścieków). Każdy system pompowy 

będzie odpowiedzialny za tłoczenie ścieków na inny układ złóż.  

Dodatkowo przepompownia zostanie wyposażona w system napowietrzania ścieków 

obejmujący dmuchawę o wydajności 2,5m
3
/m

2
h i sprężu 250mbar z dyfuzorami rurowymi o 

przepływie: 2-12 (Normalna praca Nm3/h), 20 (Max. obciążenie/konserwacja Nm3/h). Zadaniem 

systemu będzie wzbogacenie w tlen ścieków kierowanych na biologiczny etap oczyszczania. Zabieg 

ten przede wszystkim ma usprawnić procesy rozkładu zanieczyszczeń organicznych i przemian 

związków azotu, zawartych w ściekach. Zastosowane rozwiązanie jest wyrazem nowych tendencji, 

jakie pojawiają się w hydrofitowej metodzie oczyszczania ścieków. Zgodnie z nimi, dzięki 

napowietrzaniu ścieków przed wprowadzeniem na etap biologiczny możliwe jest realizowanie 

procesów oczyszczania na złożach gruntowo-roślinnych o istotnie mniejszej powierzchni 

jednostkowej, niż w tradycyjnych układach hydrofitowych. 

Kolejność robót: 

 przygotować wykop, 

 wykonać podsypkę żwirowo-cementową pod dnem, przygotowane dno należy wypoziomować i 

zagęścić, 

 posadowiony zbiornik należy połączyć przewodem PVC DN 200 z trzecią komorą osadnika 

wstępnego, następnie obsypać piaskiem i gruntem rodzimym, 

 po przeciwnej stronie wyprowadzić rurociągi tłoczne PEHD DN 75 w kierunku złoża z pionowym 

przepływem ścieków, 

 w przepompowni zamontować 2 pompy zatapialne i połączyć je z rurociągiem tłocznym DN 50, 

 na dnie zbiornika zamontować dyfuzory dyskowe i połączyć go przewodami powietrznymi z 

dmuchawą,  

 zamontować pokrywę, a na niej zamontować skrzynkę i umieścić w niej dmuchawę membranową, 

 uporządkować teren wokół zbiornika. 

5.10. Hydrofitowy system do odwadniania osadów ściekowych 

System ten składa się z 3 złóż obsadzonych trzciną pospolitą o całkowitej powierzchni 150m
2
. 

Każde ze złóż powinno mieć wymiary 10x5m i powierzchnię 50 m
2
. 

Złoża odwadniające należy wykonać w sztucznie przygotowanych zagłębieniach terenu, 

odizolowanych od gruntu rodzimego geomembraną hydroizolacyjną PVC o grubości 2mm. 

Całkowita głębokość złóż mierzona od dna do korony powinna wynosić 2,05m. Odizolowane 

kwatery należy wypełnić warstwowo materiałem filtracyjnym (piasek i żwir) o zróżnicowanej 

granulacji. Bezpośrednio na geomembranie hydroizolacyjnej należy ułożyć 5 cm warstwę osłonową z 
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piasku (1-2mm), a następnie wykonać 20 cm warstwę z tłucznia o =20-60mm, a na niej 20 cm 

warstwę ze żwiru o =8-20mm, a następnie 20 cm warstwę ze żwiru o =4-8mm. Najwyżej położona 

warstwa powinna być wykonana z drobnego żwiru o granulacji =2-4mm. Każda z warstw powinna 

mieć miąższość 0,2 m.  

W najniżej położonej warstwie filtracyjnej, bezpośrednio nad geomembraną hydroizolacyjną 

należy zainstalować drenaż zbierający, do którego będzie przesiąkał filtrat z odwadniania osadów. 

Drenaż zbierający składał się będzie z 4 równoległych ciągów perforowanych rur o średnicy Ø=160 

mm, ułożonych ze spadkiem w kierunku odpływu wód odciekowych. Na końcu każdego drenu 

zbierającego należy zainstalować wywiewki. Wyprowadzenie drenażu zbierającego z każdego złoża 

(przejście przez geomembranę) należy wykonać jako szczelne i połączyć z kanałem 

odprowadzającym do studzienki zbiorczej. Wody odciekowe ze studzienki do osadnika wstępnego 

będą przepływały kanałem o średnicy 160 mm.  

Osady ściekowe będą doprowadzane na powierzchnię złóż rurociągiem ciśnieniowym o 

średnicy Ø=75mm, wyprowadzonym około 1,2 m nad powierzchnię górnej warstwy filtracyjnej. 

Kolejność czynności:  

− zebrać powierzchniową warstwę gleby o grubości około 10 cm, a następnie wybrać pozostały 

materiał gruntowy, 

− wykonać nasyp stanowiący groble złoża, 

− ukształtować zbiornik w kształcie prostokąta o wymiarach 10x5 m i głębokości 2,0 m, 

− ukształtować skarpy złoża o nachyleniu 1:0,5 i wykonać groblę osłonową o szerokości korony 

0,5 m, 

− dno i skarpy dokładnie splantować zachowując spadek dna 1% w kierunku osadnika 

wstępnego, 

− dno i skarpy obłożyć folią hydroizolacyjną o grubości 2,0 mm, 

− uszczelnione dno zbiornika wypełnić 5 cm warstwą piasku drobnego, 

− na warstwie piasku wykonać 20 cm warstwę tłucznia o granulacji 30-60 mm, a w niej, na 

odpowiedniej rzędnej zainstalować drenaż zbierający z rur perforowanych PVC DN 160. Na 

początku rur zbierających zainstalować wywiewki, 

− na warstwie tłucznia wykonać trzy pozostałe warstwy filtracyjne, o miąższości 20 cm każda 

w kolejności (od dołu): żwir 8-20 mm, żwir 4-8 mm, piasek 1-4 mm, 

− drenaż rozprowadzający osady ściekowe wykonać z rur PE DN 75 łączonych trójnikami z 

wylotami skierowanymi ku dołowi, 

− drenaż rozprowadzający zainstalować około 1,10 m ponad powierzchnią górnej warstwy 

filtracyjnej,  

− na powierzchni złóż w okresie wiosennym – najpóźniej do końca kwietnia należy nasadzić 
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trzcinę pospolitą, 

− sadzonki trzciny powinny mieć postać podziemnych kłączy, ewentualnie z fragmentami 

części nadziemnych, pozyskane ze stanu naturalnego, starannie przygotowane,  

− sadzonki należy wysadzić w rozstawie 0,5 x 0,5 m, na głębokość ok. 5-7 cm, przysypując 

materiałem, którym będzie wypełnione złoże. 

5.11. Złoża gruntowo-roślinne 

Złoża gruntowo-roślinne należy wykonać w sztucznie przygotowanych zagłębieniach terenu 

o wymiarach 10x30m każde. Złoża pionowe z miskantem olbrzymim (A1-A2) powinny mieć 

głębokość około 0,8 m, a złoża z wierzbą wiciową (B1-B2) – 1,2 m.  

Złoża A1-A2 należy wypełnić piaskiem grubym o średnicy ziaren 1-8 mm (w tym 1-2mm 

50%, 2-8mm 50%), zawartość frakcji pylastej = 0%. Wypełnienie złóż B1-B2 powinien stanowić 

piasek gruby o średnicy ziaren 1-4 mm (zawartość frakcji pylastej = 0%).  

Nachylenie skarp w złożach powinno wynosić 1:0,5, a spadek dna złóż 0,5 % w kierunku 

odpływu ścieków. Złoża należy otoczyć groblami o szerokości korony 0,5 m i wysokości około 0,5 m 

powyżej powierzchni wypełnionej gruntem. Projektowane złoża powinny zostać odizolowane od 

naturalnego gruntu za pomocą geomembrany hydroizolacyjnej z PVC o grubości 1mm, ułożonej na 

podsypce z drobnoziarnistego piasku, co ma zabezpieczyć geomembranę przed uszkodzeniem. 

Rury doprowadzające ścieki do złóż z przepływem pionowym A1-A2 należy zainstalować 

nad ich powierzchnią, a rury odprowadzające ścieki na odpowiedniej głębokości od dna. Drenaż 

rozprowadzający wykonać należy z rur PE Ø 50 mm, natomiast zbierający z rur PVC Ø=160mm, z 

odpowiednimi nacięciami, skierowanymi ku górze. Rura wylotowa, odprowadzająca ścieki ze złóż 

A1-A2 powinna przechodzić szczelnie przez geomembranę do studzienek rewizyjnych, 

umieszczonych za złożami S1-S2.  

Kolejność robót przy wykonaniu złoża z pionowym przepływem ścieków: 

 zebrać powierzchniową warstwę gleby o grubości około 10 cm, a następnie wybrać pozostały 

materiał gruntowy, 

 wykonać nasyp stanowiący groble złoża, 

 ukształtować zbiornik w kształcie prostokąta o wymiarach 10x30 m i głębokości 0,8 m i 1,2m, 

 ukształtować skarpy złoża o nachyleniu 1:0,5,  

 dno i skarpy dokładnie splantować zachowując spadek dna 1% w kierunku przepływu ścieków, 

 dno i skarpy obłożyć folią hydroizolacyjną o grubość 1 mm, 

 folię zakotwić w terenie, a na zakotwionej folii, poza czaszą zbiornika wykonać groblę osłonową o 

szerokości korony 0,5 m i wysokości średnio 0,5 m ponad projektowanym poziomem wypełnienia 

złoża. Nachylenie skarp ponad powierzchnią złoża powinno wynosić 1:1, 
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 uszczelnione dno zbiornika wypełnić około 5 cm warstwą piasku grubego o granulacji 2-4 mm 

(zawartość frakcji pylastej = 0%), a następnie w miejscach przedstawionych na planie 

sytuacyjnym usypać 4 pasy z tłucznia grubego (d=30-60 mm) o szerokości 0,5 m i miąższości 0,3 

m, a w nich na odpowiedniej rzędnej należy zainstalować cztery niezależne odcinki drenażu 

zbierającego z rur perforowanych PVC DN 160. Pasy tłucznia z drenażem przykryć fizeliną, 

 na początku drenażu odpływowego należy zainstalować wywiewki, 

 przejście przez geomembranę rury odprowadzającej ścieki do studzienki rewizyjnej nr 2 

(pomiędzy złożami) wykonać jako szczelne, 

 czaszę zbiornika wypełnić około 50 cm warstwą piasku grubego d=1-4 mm (zawartość frakcji 

pylastej 0%), 

 drenaż dopływowy – rozprowadzający wykonać z rur PVC DN 50 z otworami (4 mm). Rury 

doprowadzające ścieki do złoża należy zainstalować około 15 cm nad jego powierzchnią, 

 na powierzchni złoża w okresie wiosennym – najpóźniej do końca kwietnia należy nasadzić 

miskant olbrzymi, 

 sadzonki miskanta olbrzymiego (Miscanthus giganteus) w postaci rizomów (podziemnych kłączy) 

należy wysadzić w rozstawie 0,5 x 0,5 m, zakopując je na głębokość ok. 4-6 cm i przysypując 

materiałem, którym będzie wypełnione złoże. 

Kolejność robót przy wykonaniu złoża z poziomym przepływem ścieków: 

 zebrać powierzchniową warstwę gleby o grubości około 20 cm, a następnie wybrać pozostały 

materiał gruntowy, 

 wykonać nasyp stanowiący groble zbiornika oczyszczalni, 

 ukształtować zbiornik o wymiarach 10x30 m (szerokość/długość) i głębokości 1,2 m, 

 ukształtować skarpy o nachyleniu 1:0,5, następnie dno i skarpy dokładnie splantować 

zachowując spadek dna 1 % w kierunku przepływu ścieków, 

 na dno i skarpy obłożyć folią hydroizolacyjną o grubość 1 mm, 

 folię zakotwić w terenie, a na zakotwionej folii, poza czaszą zbiornika wykonać groblę osłonowa 

o szerokości korony 0,5 m i wysokości średnio 0,5 m ponad projektowanym poziomem 

wypełnienia złoża. Nachylenie skarp ponad powierzchnią złoża powinno wynosić 1:1, 

 na dopływie i opływie usypać na całej szerokości złoża pasy tłucznia grubego (d=30-60 mm) o 

wysokości 1,2 m i szerokości 1 m, 

 w pasach tłucznia, na odpowiedniej rzędnej zainstalować drenaż dopływowy i odpływowy. Na 

końcach drenażu zainstalować wywiewki, 

 czaszę zbiornika wypełnić około 100 cm warstwą piasku grubego o granulacji 1-2 mm 

(zawartość frakcji pylastej 0%) i uzupełnić 20 cm warstwą ziemi próchniczej pozyskanej z 

wykopu, 
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 na powierzchni złoża w okresie wiosennym – najpóźniej do końca marca nasadzić wierzbą 

wiciową, 

 sadzonki wierzby wiciowej (Salix viminalis) w postaci zrzezów (sztobrów) o długości 30-40 cm 

należy wysadzić w rozstawie 0,5 x 0,5 m, tak aby 2-3 oczka (pączki, z których wyrosną nowe 

pędy) wystawały nad powierzchnię ziemi. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby zrzezy były 

wkładane do podłoża zgodnie z kierunkiem wzrostu. 

5.12. Studzienka z korytem pomiarowym 

W celu określenia ilości ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni należy 

zastosować 3 przepływomierze ultradźwiękowe, które są przeznaczone do pomiaru przepływu cieczy 

w kanałach grawitacyjnych. Podstawą działania przepływomierza jest pomiar czasu przelotu wiązki 

ultradźwiękowej między czujnikiem ultradźwiękowym, a powierzchnią cieczy podpiętrzonej przez 

jeden ze znormalizowanych elementów piętrzeniowych (koryto pomiarowe lub przelew mierniczy). 

Na tej podstawie wyznaczany jest poziom podpiętrzenia cieczy, a następnie, po wykorzystaniu 

odpowiedniej formuły przeliczeniowej (dla konkretnego koryta pomiarowego lub przelewu 

mierniczego) precyzyjnie definiującej zależność poziom-przepływ - do wyznaczenia natężenia 

przepływu chwilowego cieczy. 

Podstawowym warunkiem stosowania metody jest zapewnienie laminarnego przepływu 

cieczy przez element piętrzący (np. koryto pomiarowe) oraz zapewnienie swobodnego, 

niezakłóconego odpływu.  

Zastosowana do pomiaru metoda ultradźwiękowa ma szereg zalet - m.in. wyklucza 

bezpośredni kontakt czujnika pomiarowego z zanieczyszczonym lub agresywnym medium. Poniżej 

podano podstawowe parametry zalecanego przepływomierza ultradźwiękowego:  

Dane techniczne przetwornika 

 Pomiar przepływu w kanałach otwartych, 

 Wyjścia prądowe: 0-20mA, 4-20mA, 

 Wyjście impulsowe - sumator (opcja), 

 Wyjście cyfrowe – Modbus RTU (opcja), 

 Możliwość zabezpieczenia dostępu do miernika, za pomocą kodu (opcja), 

 Pomiar: przepływ chwilowy, przepływ sumaryczny, 

 Zasilanie: ~230V, 50Hz, 

 Pobór mocy <10 VA, 

 Temperatura otoczenia: -10°C do +55°C, 

 Klasa ochronności obudowy: IP65, 

 Materiał obudowy: ABS, 

 Masa : ~1,5kg, 
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 Zewnętrzny moduł rejestratora danych (opcja), 

 Transmisja danych z przepływomierza na odległość: technologia GPRS lub droga radiową 

(opcja), 

Dane techniczne czujników ultradźwiękowych 

 Wąski kąt wiązki ultradźwiękowej, 

 Zakres pomiarowy: 0-6m, 

 Dokładność: ± 0,2% zmierzonego dystansu ± 0,05% zakresu, rozdzielczość 1mm, 

 Temperatura otoczenia: -30°C do +60°C, 

 Częstotliwość: 20 do 80kHz, zależnie od wykonania, 

 Automatyczna kompensacja temperatury, 

 Materiał czujników ultradźwiękowych: PP, PVDF, PTFE, stal kwasoodporna - zależnie od 

wykonania, 

 Klasa ochronności: IP65 lub IP68, 

Element spiętrzający koryto pomiarowe Palmer-Bowlus’a  

Koryto pomiarowe (zwężka pomiarowa) Palmer-Bowlus’a, zgodnie z obowiązującą normą 

jest jedną z prefabrykowanych zwężek pomiarowych przeznaczonych do pomiaru przepływu w 

przewodach grawitacyjnych. Jest zalecane dla kanałów grawitacyjnych o przekroju kołowym, jak 

również dla rurociągów pracujących bezciśnieniowo. Koryto (zwężka) zapewnia ścisłą relację 

pomiędzy poziomem jego napełnienia oraz natężeniem przepływu cieczy w kanale, bądź rurociągu. 

Podstawowym warunkiem stosowania metody jest zapewnienie swobodnego, 

niezakłóconego odpływu cieczy z koryta pomiarowego. 

Kolejność wykonania prac: 

 przygotować wykopy o odpowiedniej głębokości i o wymiarach 0,50 m większych od wymiarów 

średnic projektowanych studzienek, 

 przygotowane dno należy wypoziomować i zagęścić, 

 wykonać podsypkę żwirową pod dnem studzienek, 

 wykonać wylewkę z betonu C12/15 pod dnem studzienek 

 posadowić studzienki w wykopach a następnie połączyć z przewodami wlotowymi i wylotowymi, 

 zamontować koryto pomiarowe wraz z czujnikiem ultradźwiękowym 

 posadowić przy studzience szafkę instalacyjną z przetwornikiem przepływomierza 

 doprowadzić kabel zasilający do studzienki 

 studzienki obsypać piaskiem i gruntem rodzimym, 

 zamontować pokrywę studzienki z włazem żeliwnym,  

 uporządkować teren wokół studzienek. 

5.13. Kontenerowy budynek socjalno-techniczny obsługi   
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Układy sterownicze, a także pomieszczenie socjalne z węzłem sanitarnym oraz szatniami dla 

pracowników obsługi będzie w specjalnie przystosowanym do tego celu budynku kontenerowym o 

wymiarach minimum: 6,0*2,44*2,7 [m].  

Kontener ustawiony na stopach (bloczkach) lub na płycie fundamentowej wykonanej według 

wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

1. Konstrukcja oparta na płytach warstwowych (blacha-styropian-blacha)   

Szkielet stalowy wykonany z profili zamkniętych z wewnętrzną izolacją termiczną. 

Współczynnik przenikania ciepła: K=0,38 [W/m
2
K] 

2. Ściany, dach oraz podłoga: płyta warstwowa o grubości 100 mm z rdzeniem styropianowym. 

 Przenikalność cieplna 0,38W/m2K. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane są z płyt 

warstwowych PW 8/A (rdzeń styropianowy grubości od 60 mm do 250 mm) lub PW 8/B (rdzeń 

poliuretanowy grubość od 60 mm do 150 mm). 

3. Dach jednospadowy 

Stropodach wykonany jest z płyt warstwowych PW 8/A lub PW 8/B, w zależności od typu obiektu, o 

grubości od 60mm do 250mm, zamontowany do szkieletu stalowego, uszczelniony pianką 

poliuretanową i silikonami oraz obróbkami blacharskimi w górnej części ramy. Współczynnik 

K=0,27 [W/m
2
K] 

4. Podłoga: płyta warstwowa + terakota 

5. Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone szer. 90 wys. 200cm  

6. Drzwi wewnętrzne stalowe 90x200 

7. Okno PCV UR dwuszybowe Białe szer. 120 cm wys. 110cm 

8. Instalacja wentylacyjna. 

 Dwa nawietrzaki z grzałką w pomieszczeniu sterowni. W szatni czystej drzwi z podcięciem. 

Pomieszczenie sanitarne wyposażone w wentylację mechaniczną wywiewną DN100. Szatnia brudna 

wyposażona również w wentylację wywiewną mechaniczną DN100. 

9. Instalacja elektryczna (bezpieczniki, gniazdka x5, włącznik x4 oprawa oświetleniowa x4) 

10. Instalacja wodno - kanalizacyjna (wejście wody - zawór 1cal, węzeł wodomierzowy, wyjście 

kanalizacyjne rura 160cm)  

12. Grzejnik elektryczny w węźle sanitarnym, w szatni brudnej i czystej, pomieszczeniu sterowni z 

aneksem kuchennym 

WYPOSAŻENIE: 

1. Pomieszczenie sanitarne: 

- Prysznic 80x80cm, 

- Umywalka 40cm z szafką z przepływowym podgrzewaczem wody 
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- Toaleta- kompakt WC 

- Terakota na podłodze 

- Glazura na ścianie do samego sufitu – wysokość 2,5m 

2. Szatnia brudna: 

- Szafka ubraniowa BHP 2-drzwiowa na odzież roboczą 180x80x50 cm, 

- Stołek 

- Wywiew mechaniczny – wentylator osiowy 100W  

- Terakota na podłodze 

- Glazura na ścianie do samego sufitu – wysokość 2,5m 

3. Szatnia czysta: 

- Dwie szafki ubraniowe BHP 1-drzwiowe na odzież roboczą 180x40x50 cm, 

- Stołek 

- Terakota na podłodze 

- Glazura na ścianie do samego sufitu – wysokość 2,5m 

3. Sterownia dla 1 osoby obsługi z aneksem kuchennym: 

- Zlew 1-komorowy, 

- Umywalka 40cm z przepływowym podgrzewaczem wody 

- Szafka wisząca 

- Terakota na podłodze 

- Glazura na ścianie w części aneksu kuchennego 

- Biuro z krzesłem 

- Szafka 40x60cm - porządkowa  

5.14. Ogrodzenie oczyszczalni  

 Ogrodzenie wykonać z paneli zgrzewanych typowych o grubości drutu fi=4, wysokość panela 

1.53m, ogrodzenie ocynkowane i malowane na kolor np. RAL 6005 (ostateczna decyzja po 

uzgodnieniu z Inwestorem). Słupki stalowe o przekroju prostokątnym 60x40mm. 

W ogrodzeniu zamontować bramę typową o szerokości 5,0m z furtką. Poza tym wzdłuż 

paneli od strony drogi głównej należy nasadzić rośliny izolujące obiekt od otoczenia. Można 

wykorzystać np. żywotnik. 

5.15. Próba szczelności 

Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać w zakresie szczelności na 

eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 

Komisja powołana przez zamawiającego w skład, której wchodzą zamawiający oraz 

wykonawca, dopuści rurociąg do prób po stwierdzeniu przez zamawiającego zgodności wykonania z 

dokumentacją projektową oraz właściwego przygotowania rurociągu do prób zgodnie z wymogami 
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PN-92/B-10725 lub równoważnej. 

Zadaniem komisji jest nadzór nad przebiegiem prób i sporządzeniem protokołu.  

Próba szczelności na eksfiltrację: 

Próbę przeprowadzić w pierwszej kolejności, odcinkami pomiędzy studzienkami 

rewizyjnymi. Przed przystąpieniem do próby szczelności zamknąć wszystkie odgałęzienia. 

Przeprowadzać próbę szczelności osobno dla przewodów i osobno dla studzienek rewizyjnych. Czas 

napełnienia przewodu nie powinien być krótszy niż 30 minut. 

Próba szczelności na infiltrację: 

Próbę tę przeprowadzić należy, gdy woda gruntowa występuje powyżej posadowienia dna 

kanału. Próbę na infiltrację przeprowadza się dla całkowicie wykonanej na określonym terenie sieci 

kanalizacyjnej, bez podziału na odcinki. Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu 

wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu eksfiltracji. 

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi 

w normie PN-92/B-10725 lub równoważnej. 

Wyniki prób szczelności odcinka, jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach 

podpisanych przez wykonawcę oraz zamawiającego. 

Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób szczelności stanowią część dokumentacji 

powykonawczej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badanie materiałów 

Użyte materiały powinny być zgodne z projektem. 

Sprawdzenie użytych materiałów do budowy hybrydowej, hydrofitowej oczyszczalni 

ścieków przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w projekcie. 

6.2. Kontrola robót montażowych 

Należy wykonać badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 lub równoważną 

oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez 

COBRTI INSTAL.  

Sprawdzeniu podlegać będą: 

- zgodność materiałów z wymaganiami norm; 

- podsypka - zgodność z projektem w zakresie wymiarów oraz wskaźnika zagęszczania, 

sprawdzenie wyprofilowania dna 

- montaż kanału,  

- ułożenie rur na dnie wykopu,  

- odchylenie osi rur,  

- odchylenie spadku,  
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- zmiana kierunku rur, 

- łączenie rur, 

- montaż studzienek kanalizacyjnych, 

- prawidłowość położenia budowli w planie, 

- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, 

- obsypka strefy kanałowej - zgodność z projektem w zakresie wymiarów, rodzaju materiału oraz 

wskaźnika zagęszczania, 

- szczelność kanału - próby na eksfiltrację i infiltrację kanałów i studzienek, 

6.3. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 

wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. 

- Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na placu budowy. 

- Każdy wpis do dziennika budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

- Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- Datę przekazania wykonawcy terenu budowy; 

- Datę przekazania wykonawcy dokumentacji projektowej; 

- Datę akceptacji przez inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót; 

- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót; 

- Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, uwagi i polecenia inspektora; 

- Daty i przyczyny wstrzymania robót; 

- Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i 

końcowych; 

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy; 

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą; 

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 

- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
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robót; 

- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 

- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał 

- Inne istotne informacje o przebiegu robót 

- Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

inspektorowi w celu zajęcia stanowiska. 

- Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez wykonawcę z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

- Wpis dokonany przez projektanta obliguje inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy. 

Księga obmiarów 

- Księga obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych 

robót. 

- Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 

wycenionym przedmiarze robót i wpisuje się je do księgi obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w wymienionych następujące dokumenty: 

- Pozwolenie na realizację inwestycji 

- Protokoły przekazania terenu budowy 

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne  

- Świadectwa przejęcia robót 

- Protokoły z narad i ustaleń 

- Korespondencja na budowie 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

- Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym 

- W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 

odtworzyć w formie przewidzianej prawem 

- Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je 

udostępniać zamawiającemu na jego życzenie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar ten powinien być wykonany w 
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jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze, lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione przez inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez inspektora nadzoru. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiary robót oraz przedmiary 

załączone są w części kosztorysowej projektu. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr (m) wykonanego i odebranego kanału wraz podsypką i 

obsypką oraz próbami pomontażowymi, na podstawie pomiarów długości kanałów w terenie, z 

potrąceniem studni oraz studnie kanalizacyjne liczone w kompletach (kpl.). 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Odbiorowi robót zanikających podlegają elementy, które ulegają demontażowi przed 

zasypaniem wykopów i przywróceniem stanu pierwotnego. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem zamawiającego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie zamawiającego. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia zamawiający na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary. 

Odbiory techniczne częściowe (inspekcje) robót zanikających i ulegających zakryciu 

związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 1610 lub 

równoważną oraz wymaganiami podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych”. 

Odbiór techniczny końcowy sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 
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9.1. Ustalenia ogólne 

W cenach jednostkowych należy odpowiednio uwzględnić m.in. następujące koszty: 

- zakup, załadunek, transport, rozładunek na placu budowy i składowanie wszystkich materiałów, 

instalacji i urządzeń niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania robót zgodnie z 

kontraktem, dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych i zasadami sztuki budowlanej, w tym materiałów bezpośrednio nie wymienionych w 

przedmiarze robót takich jak np.: stopnie złazowe, włazy, materiał na podsypkę obsypkę i zasypkę, 

przejścia szczelne, śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, kołki, łączniki, uszczelki, tuleje ochronne, 

materiały do spawania, klamry ciesielskie, drewno na stemple, woda do prób, materiały 

eksploatacyjne, farby, środki izolacyjne, smary, oleje i inne, 

- wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla wykonania 

robót zgodnie z kontraktem, 

- wykonanie podłoża (podsypka, podłoże wzmocnione) rurociągów, 

- usunięcie kilku młodych drzew i krzewów,  

- wykonanie wykopów pod osadnik wstępny, hydrofitowy system do odwadniania osadów 

ściekowych z trzciną pospolitą, przepompownię z systemem napowietrzania ścieków, system dwóch 

złóż gruntowo-roślinnych (VF-HF) z miskantem olbrzymim (pionowy przepływ ścieków) i wierzbą 

wiciową (poziomy przepływ ścieków), przyłącze kanalizacyjne, wewnętrzne instalacje 

międzyobiektowe i studzienki rewizyjne, 

- posadowienie osadnika wstępnego, punktu zlewnego, sitopiaskownika, przepompowni z 

systemem napowietrzania ścieków, rurociągów kanalizacji wewnętrznej i studzienek rewizyjnych, 

dwóch studni betonowych z korytami pomiarowymi, 

- wykonanie złóż, 

- montaż rur i uszczelnienie styków,  

- połączenie sieci kanalizacyjnej, przepłukanie i wykonanie próby szczelności, 

- wykonanie ogrodzenia terenu, bramy wjazdowej i nasadzeń, 

- wykonanie utwardzenia terenu wokół oczyszczalni oraz wjazdu,  

- wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją, 

- uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, 

- wykonanie odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne szczegółowej specyfikacji technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w 

specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 

wyszczególnione w przedmiarze robót. 

Rozliczenie robót obejmuje roboty objęte zawartą umową. 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę robót za jednostkę 

obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

11. NORMY l PRZEPISY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT 

11.1. Ogólne zasady 

- Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi i Europejskimi 

Normami (PN, PN-EN) i przepisami obowiązującymi w Polsce w tym Ustawą Prawo budowlane oraz 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru. 

- Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na normy, przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i 

specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 

Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 

- Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

11.2. Najważniejsze akty prawne 

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, 

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 

1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) wraz z 

nowelizacjami.  

b) ustawa z dn. 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, 1993 r., poz. 250), wraz z 

nowelizacjami, 

c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 

107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71). 

11.3. Przepisy związane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042); 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986). 

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019, poz. 266). 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 85 z 2005 r. poz. 729. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie 

warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 

kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 

deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 

5/00 poz.58). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie Ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811). 

11.4. Wymagania normowe 

Wykazy norm obowiązujących przy wykonywaniu różnego rodzaju robót budowlanych załączane są 

do warunków technicznych wykonania robót, zamieszczane są również w poradnikach 

projektowania i wykonawstwa, instrukcjach montażu itp. wydawnictwach. Są one aktualne w chwili 

publikacji. Ich ważność należy sprawdzić przed przystąpieniem do realizacji robót. 

Wykaz Polskich Norm do obowiązkowego stosowania określa: 

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. z dnia 19 marca 1999r.) 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. z 

dnia 28 czerwca 2000r.) 

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH NORM 

Dla każdej z norm można zastosować inną równoważną normę PN-EN 

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 
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[4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

[5] PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

[6] PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

[7] BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

[8] PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbką 

skrawania i odchyłki masy. 

[9] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

[10] PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach górniczych. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

[11] PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

[12] PN-87/B-010700  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

[13] PN-93/H-74124  Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w  

nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i 

znakowanie. 

[14] PN-EN 13244  Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 

ziemią. Polietylen (PE). 

[15] BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

[16] PN-88/B-06250  Beton zwykły. 

[17] PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

[18] PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

[19] PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

[20] PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

[21] PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

[22] PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena  

zgodności. 

[23] PN-86/B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia. 

[24] PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja t określenie środowiska. 

[25] BN-85/6753-02  Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy. 

[26] PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
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[27] PN-98/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

[28] PN-98/B-12037  Cegła kanalizacyjna. 

[29] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

[30] BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

[31] KB4-4.12.1 (6)  Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. 

[32] KB4-4.12.1 (7)  Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 

[33] KB4-4.12,1(9)  Studzienki kanalizacyjne spadowe. 

[34] PZPN-EN 124  (Grupa Kat. ICS1306030) Zwieńczenia wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego 

[35] PN-EN 1610:2001  Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 

UWAGA: Aktualność norm sprawdzić przed zastosowaniem. 

12. UWAGI KOŃCOWE 

Obowiązkiem wykonawców jest dostarczenie wymaganych aktualnych atestów (dopuszczeń, 

certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie urządzenia muszą być 

oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do tych urządzeń które nie podlegają obowiązkowi 

zgłoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami 

wprowadzonymi do stosowania oraz wymogami określonymi właściwymi przepisami. 

Określone w projekcie marki, typu urządzeń i materiałów podano przykładowo dla 

wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez 

materiały i urządzenia nie gorszej jakości o co najmniej równoważnych parametrach technicznych. 

Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie 

możliwości ich zastosowania pod każdym względem, oraz ewentualne dostosowanie do rozwiązań 

przyjętych w opracowaniu projektowym. 


