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Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: R1.271.2.2023)
Umowa Nr .....cccvumrennnnnns

zawarta w wyniku wudzielenia zamoéwienia publicznego w__trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamoOwien publicznych dnia ... r. w Sitnie, pomiedzy:

Gming Sitno z siedzibg Sitno 73, 22-424 Sitno,

NIP: 922-29-42-612, REGON: 950368575

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktdra reprezentuje:

Pan Krzysztof Sen - Wéjt Gminy Sitno

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sitno - Pani Marzeny Futymy-Sawickiej

a

*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:

”

spotka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),
101 ) e (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ...............,
REGON .. , zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem ......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,..”
zamieszkatym w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ........ccceeneee. (wpisac
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. ,Zwang/-
ym dalej ,Wykonawcgy”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowys3,

wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spo6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamoéwienie publiczne
polegajagce na wykonaniu zadania Wymiana opraw osSwietleniowych
w Gminie Sitno w ramach projektu pn. ,Ograniczenie emisji zanieczyszczen
komunalnych poprzez modernizacje oswietlenia ulicznego w Gminie Sitno”
wspétfinansowanego ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywno$¢ energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna, Dzialania 5.5 Promocja niskoemisyjnosci
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata
2014-2020 Kkonkurs nr RPLU.05.05.00-1Z.00-06-001/19. Projekt numer:
RPLU.05.05.00-06-0039/19.
Zaméwienia polega na wymianie 177 lamp na inteligentne o$wietlenie LED
z modemem umozliwiajgcym redukcje mocy na istniejacych stupach bedacych
wtlasnoscia OSD oraz montaz systemu sterowania oS$wietleniem ulicznym
dla 727 opraw.
Opis zakresu prac:
— dostawa i montaz 177 sztuk punktéw Swietlnych,
— montaz systemu sterowania o$wietleniem ulicznym dla 727 opraw.
Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania przedmiotu umowy okresla:
1) specyfikacja warunkéw zamowienia, stanowigca Zatgcznik Nr 1 do umowy;
2) szczegOtowy opis przedmiotu zamoéwienia, stanowigcy Zatacznik Nr 2 do
umowy,
3) zlozona oferta, stanowigca Zatacznik Nr 3 do umowy,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 umowy,
stanowiacy Zatacznik Nr 4 do umowy,
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie wymaganiami dokumentacja techniczng
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna,
zawartg z Zamawiajagcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia
w terminie do 1 miesigca od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ..........c.cceerunene I.
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2. Termin wykonania poszczegélnych elementéw sktadajgcych sie na przedmiot
wskazany w § 1 Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktéorym mowa w ust. 5.

3. Za termin wykonania cato$ci zamoéwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.

4. Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy - zwany dalej
,harmonogramem”.

6. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego Strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 6.

8. Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych etapdéw,
2) warto$¢ prac przewidzianych w kazdym etapie,
3) daty rozpoczecia i zakonczenia prac na realizowanej inwestycji.

9. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada
Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron
umowy wyrazonej na pismie.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
.................................... zt netto
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plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... zt,

co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: .. ztotych ..../100).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,

ktérego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego, obejmuje wszelkie koszty

zwigzane z wykonaniem umowy.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do

wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich dostaw, prac budowlanych i czynnosci

przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz niniejszej umowie, w tym

pokrycia kosztéw czynno$ci Zamawiajacego, zwigzanych z jego uprawnieniami

okreslonymi w § 10 umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym

mowa w ust. 1.

W przypadku Kkoniecznos$ci zaniechania Iub niewykonania czes$ci zakresu

przedmiotu umowy objetego dokumentacjg wskazang w § 1 ust. 4 pkt 2, Strony

przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu

o warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych dokumentacjg wskazang w § 1 ust. 4 pkt 2 na zasadach okres$lonych

w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym

wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych

dokumentacja techniczng bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na

piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem

odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu kosztorys

wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres

rzeczowy zamoOwienia z wyszczegblnieniem zastosowanych w kosztorysie

ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp — Koszty posrednie w %

od RiS; Kz - Koszty zakupu w % od M; Z - Zysk w % od R+Kp, S+Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy w szczegblnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia prac nieujetych w dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 4
pkt 2 - zgodnie z ust. 6;

4) prac zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6);

5) rozliczania wykonanych zadan.
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9. Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamodwienia
branze).

10. Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)..

11. W przypadku, gdyby ceny prac dodatkowych okre§lonych w ust. 8 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda
nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru prac oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+Kp,
S+Kp), jak w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 7;

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
Wykonawece, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen Wykonawcéw/dostawcoéw/producentédw.

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg, o ktérej mowa
w § 1 ust. 4 pkt 2 realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
PowyzZsze nie dotyczy prac ujetych w Kktoérejkolwiek cze$ci dokumentacji
technicznej, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.
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13. Rozpoczecie wykonywania prac, o ktorych mowa w ust. 12 moze nastgpic¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajagcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania prac
dodatkowych.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokdt konieczno$ci zawierajacy zakres prac, stanowic

bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Prace nie ujete w protokole
koniecznoS$ci nie podlegaja zaptacie.

16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny

oferty stanowigcej przedmiot umowy sa state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamdéwien dodatkowych,
ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardoéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki Stron
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji technicznej, dziennikéw budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez Strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru prac, stanowigcych
przedmiot zamowienia,
4) wuczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata uméwionego
wynagrodzenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) zagospodarowanie placu budowy przed przystapieniem do wykonywania prac,
a w szczegodlnosci:
a) miejsce prowadzonych prac powinno by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s6éb niepowotanych,
b) zatrudnieni pracownicy powinni mie¢ aktualne uprawnienia eksploatacyjne,
c) nalezy wskaza¢ pisemnie Inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem prac
srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
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wynikajacym z wykonywania prac budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje,
zapewnienie wlasnym staraniem i na witasny koszt mediéw koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy,
biezace informowanie mieszkancdw o wystepujacych utrudnieniach
komunikacyjnych i innych (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej)
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
zapewnienie wtasciwej organizacji dostaw niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,
zapewnienie bezpieczenstwa dla znajdujgcych sie w obrebie prac ludzi i mienia,
ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone w zwigzku
z niniejsza umowg powstate na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy
lub podwykonawcoéw,
pokrycie kosztdw dopuszczenia do prac na sieci elektroenergetycznej wraz
z kosztami wytgczenia energii - o ile zajdzie taka koniecznos¢,
rozliczenie zdemontowanych materiatéw w wtascicielem sieci,
prowadzenie ksigzki obmiaréw prac,
zabezpieczenie terenu prac zgodnie z obowigzujgcym prawem z zachowaniem
najwyzszej starannosci,
wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych
wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
okazanie, na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentéw, z ktérych wynika
wprowadzenie do obrotu wyrobéw budowlanych kazdego uzywanego wyrobu,
przekazanie do utylizacji odpadow, materiatow budowlanych pochodzacych
z rozbiérki w szczegdblnosci demontowanych opraw oswietleniowych, tacznie
z kosztami utylizacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony $rodowiska
i ustawy o odpadach. Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie
stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie,
terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
ztoZzenie oSwiadczenia, ze wykonane dostawy i prace dotyczace instalacji
przedmiotu dostawy s3 zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych
sg przewidziane wedtug postanowien umowy,
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14) ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa
nieszcze$liwych wypadkéw pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi pracami, w tym takze ruchem pojazdoéw,

15) dostarczanie  niezbednych  dokumentéw  potwierdzajacych  parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym
np. wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i proéb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

16) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prac i w ich
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania prac,

17) dbanie o porzadek na terenie prac oraz utrzymywanie terenu prac dotyczacych
instalacji przedmiotu umowy w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

18) uporzadkowanie terenu, na ktérym odbywata sie realizacja przedmiotu umowy
po jej zakonczeniu, zaplecza dostaw/montazy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac: obiektéw, nawierzchni lub instalacji,

19) kompletowanie w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
dokumentdéw niezbednych do jego przeprowadzenia i uzytkowania instalacji,

20) wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz
z dokumentami pozwalajagcymi na ocene prawidtowego wykonania prac
zgtaszanych do odbioru po wykonaniu kazdego obwodu o$wietleniowego oraz
zgltoszenie OSD,

21) usuwanie wszelkich niezgodno$ci przedmiotu umowy stwierdzonych przez
Zamawiajacego w trakcie trwania dostawy i prac dotyczacych instalacji
przedmiotu dostawy w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

22) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w peinej wysokosci,

23) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé¢ na jako$¢ przedmiotu umowy i prac
dotyczacych instalacji przedmiotu umowy lub termin zakonczenia przedmiotu

umowy,
24) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p. poz.,
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25) oprawy i materiaty zniszczone, w tym Zrddia Swiatta Wykonawca zobowigzany
jest przekazac do utylizacji,

26) udziat w odbiorze czesciowym przedmiotu umowy,

27) udziat w odbiorze koncowym przedmiotu umowy,

28) udzial w przegladach gwarancyjnych,

29) udziat w odbiorze ostatecznym przed zakonczeniem okresu gwarancji,

30) inne wynikajace z obowiazujgcych przepis6w prawa lub niniejszej umowy,

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru.

3. Wykonawca jest wytworcag odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

4. Odpady budowlane, ktére mogag zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

5. W sytuacji okre$lonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 5 km od
miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposoOb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu
wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba Ze obowigzek ich
wcze$niejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

7. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji prac, wymagajace wywozu, nienadajagce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z prac rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

8. Wpytworzone podczas prac rozbiéorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.

9. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych prac,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegoOlnych srodkéw ostroznosci.
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11. Do dnia komisyjnego odbioru konicowego prac, teren wykonywania prac pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

12. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.
13. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:

1) wykonanie prac tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania prac
podstawowych,

2) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktéore moga wptyna¢ na jakos¢ prac lub termin zakonczenia prac.

3) pozyskanie - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbidérek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadoéw. Optaty
za sktadowisko nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnoSci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1

umowy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng faktura
czesSciowq oraz faktura koncowa.

2. Wykonawca ma prawo wystawienia jednej faktury czeSciowej na kwote do 60%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy po wykonaniu
i odbiorze do 70% wartosci prac.

3. Faktura czeSciowa wystawiona bedzie na podstawie przedstawionego
i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego obmiaru wykonanych prac za zakres prac
rzeczywiscie wykonanych wg wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktérym mowa
w § 3 ust. 7 umowy, po dokonaniu odbioru czeSciowego prac objetych faktura,
zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

4. Druga faktura, zwana fakturg koncowa wystawiona bedzie na kwote stanowigca
réznice pomiedzy kwota faktury cze$ciowej, a wynagrodzeniem umownym brutto
wskazanym w § 3 ust. 1 umowy po dokonaniu odbioru konicowego zgodnie z § 6 ust.
1 pkt 3).

5. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot
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umowionych  wynagrodzen  wszystkich podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw, w przypadku ktorych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz
z o$wiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcow.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w ciggu 30 dni od dnia jej doreczenia (daty wpltywu do Zamawiajacego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty =~ wymagalnego wynagrodzenia  podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, biorgcym udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych -
tj. dokumentéw wskazanych w ust. 5.

10. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

11. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznoSci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry =zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwos$ci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

14. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 1
12, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosSci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmine Sitno, Sitno 73, 22-424 Sitno, NIP: 922-29-42-612.

2) Wykonawca ma  prawo  skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6Zn. zm.),
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zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséow art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaréw i ustug,

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”,

Strony zgodnie postanawiaja, Ze warunkiem zaptaty w umdéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykres$lonych i przywr6conych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

w przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie podZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w w/w Wykazie.

17.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w

przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami

powszechnie obowigzujgcymi.

18.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien

lub zmiany faktury.

19.Termin ptatnoSci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory prac

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

prac:

1) odbiory prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub

zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokot prac zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury,

2) odbior czeSciowy po zakonczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym

- bedacy podstawa wystawienia faktury cze$ciowej,

3) odbior koncowy po zakoriczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdéwienia

- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.
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Odbiory prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosSci do odbioru czesSciowego lub

koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich prac

przewidzianych w danym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru

czesSciowego) lub catosci prac (dla odbioru koncowego), potwierdzone w Dzienniku

budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez

Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu kazdorazowo nastepujace dokumenty:

1) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, zZe wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

2) dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w formie papierowej
i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) dziennik budowy do wgladu - o ile dotyczy,

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo

budowlane:

1) dokumentacje powykonawcza,

2) protokoty z pomiaréw elektrycznych,

3) protokoty prac zanikajacych,

4) ewentualnie dokumentacje geodezyjna (w przypadku wykonywania prac

wymagajacych tej inwentaryzacji),
5) protokoly uzgodnien lub odbioru przez Zaktad Energetyczny, jezeli jest
ingerencja w strefie poza granica strony Inwestora.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego

i koncowego w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia go o osiagnieciu

gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czesciowego i koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego

odbioru.
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8. W protokole odbioru cze$ciowego/koncowego technicznego/koncowego Strony
wskazg w szczegolnoSci zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi
dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone
podczas odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajga uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zaméwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy Ilub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktdrym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana
zamoéwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$§lonego w ustawie
Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) ztozenia Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
2) prowadzenia dziennika budowy,
3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow

o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,
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4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia prac ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru prac zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory
niezbedne do zbadania prac, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru,

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organdéw
uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach, ktéore moga wplyna¢ na
jakos¢ prac lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania
prac dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wpykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wlasnymi z wyjatkiem prac w zakresie:

ktoére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

4 Jezeli z treSci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czeSci zamdwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 5 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru prac przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznos$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegO6lnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa § 2
umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
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dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez umow
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia doreczenia informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do prac
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci prac budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci
zamOwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
zaniechania, dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji prac budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
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Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

18. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
prac budowlanych lub dotrzymania terminoéw realizacji tych prac. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
1. Osobg upowazniong do kontaktow:

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ..........; nr tel.: ........... ; e-mail: ... ;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowiazuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
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§10
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i prac
budowlanych, z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume

ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywal przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zamdéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoS$ci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢
z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa
w ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu prac z powodu, o ktorym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego.

§11
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na prace montazowo instalacyjne, a takze
zamontowane materialy i urzadzenia na okres ........ 5 miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3)
umowy.

1a. Niezaleznie od gwarancji Wykonawcy ujetej w ust. 1 obowigzuja gwarancje
producenta na:

1) oprawy oswietleniowe - minimum 5 lat gwarancji producenta,
2) system zarzadzania oswietleniem - minimum 5 lat gwarancji producenta.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych

5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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gwarancjag w celu przywrocenia warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3)
umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegolnoSci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia doreczenia wezwania do zaptaty pod
rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

11. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
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13.

14.

15.

16.

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ccoociiiii i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastagpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust.
1 (okres udzielonej gwarancji jakoSci) (rozszerzenie uprawnien Zamawiajgcego na
podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalno$ci.

§12
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okres$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia o ktorych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie wiecej
niz 5% wartosci przedmiotu umowy;

3) zazwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8,

4) w kazdym przypadku braku =zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktoérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosci 1%
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wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej
naleznosci,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej
naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzeditozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci
1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3
ust. 1 umowy wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwitoki od uplywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy.

Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy Strony okresla § 14.

Wykonawca oS$wiadcza niniejszym, Ze wyraza zgode na potrgcanie przez

Zamawiajgcego wierzytelnosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéow do maksymalnej wysokosci 30% wynagrodzenia, o ktéorym mowa

w § 3 ust. 1 umowy.

§13
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami  Inspektora/Inspektorow  Nadzoru  inwestorskiego lub
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3)
4)

5)

6)

7)
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w

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

gdy Wykonawca nie rozpoczal prac budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjagt ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje prac i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie,
dowodoéw ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy

wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 5,

w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1

2)

3)
4)

5)

w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdétowy protokoét inwentaryzacji prac w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od
umowy,

Wykonaweca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od dnia odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie prac, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
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teren budowy i opu$ci go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymatl platnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie

ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania

w inny obiekt.

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi

Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru prac przerwanych oraz prac

zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia,

o ktorym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy

przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce

wlasnoSci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowiagzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia

odbioru, o ktéorym mowa w ust. 11 zorganizowal usuniecie sprzetu i prac
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia

sprzetu i prac tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu

0 odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub

bezpieczenstwa prac.

10. W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy

udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdétowy protokdét odbioru prac przerwanych

i prac zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, ktéory stanowi

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

11. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegoélnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania

procedury przez Zamawiajacego, o ktoérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy

zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa prac budowlanych oraz
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zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym
mowa w § 3 i § 5 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

12. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania
w inny obiekt.

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i terenu budowy oraz

wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

14. W przypadku braku wspotdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkoéw wynikajacych z ust. 4-10 czynno$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje Zamawiajacy i obciagzy ich kosztami Wykonawce.

§ 14
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktorych mowa w § 14 umowy - w wysokosci 30% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 30% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty § 12 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ................. w wysokosci 5% ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ............... ztotych (stownie: .............. ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
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nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .......c.ccveeeenene ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego prac.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZZCA  woverreeerrrersenens ztotych (stownie: ... ), zostanie
zwrocona nie p6Zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoOwien
publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach,
o ktorych mowa w ust. 61 7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

11

zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
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0 podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

12. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,

o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 16
Zmiany umowy

Oprocz przypadkdw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze
nastagpi¢ w przypadku postoju w wykonaniu $wiadczenia, wynikajacego
bezposrednio z okolicznosci zwigzanych z utrzymywaniem sie lub ponownym
ogtoszeniem podczas realizacji umowy stanu epidemii lub stanu zagrozenia
epidemiologicznego na terytorium RP o ile okolicznosci te maja bezposredni
wptyw na brak mozliwosci realizacji zamoéwienia w umoéwionym terminie.
Przedluzenie terminu wykonania zamowienia bedzie mozliwe o czas postoju
spelniajagcego ww. wymagania ktéry nie moze trwac dtuzej niz do momentu
odwotania stanu epidemii lub zagrozenia epidemicznego,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktére nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy
i administracji publicznej, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
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pisemnego Zadania wstrzymania prac budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia prac budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile Zzadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie prac budowlanych lub zakazano
prowadzenie prac budowlanych,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi
o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do
wykonania prac przez innego Wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie prac
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wlaSciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem
(zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej
Zatacznik Nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

przediuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia warunkéw  geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatoZzonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania prac lub koniecznos$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
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7) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do
wykonania prac zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych,

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub §wiadczenia Stron
umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iZ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia
warunki udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie
w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu,

10) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania,

11) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegolnos$ci przepisami o podatku od towardw i ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepisow.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego).

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
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§17
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannos$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca  po  wykonaniu  przedmiotu  zamodwienia, = usuwa/zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejagce kopie,

chyba ze prawo Unii Europejskiej lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja

przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie

z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz

wywigzywania sie Z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zglasza je administratorowi, nie pdzZniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 31z 34|




E Fundysze e Rzeczpospolita ¢ l~lubelskie unia Eurdpere B

L Europejski Fundusz
ik [ ; ; *  x
Program Regionalny - Polska & Sf Hﬂe- Rozwoju Regionalnego Fak

Projekt pn. ,Ograniczenie emisji zanieczyszczen komunalnych poprzez modernizacje o$wietlenia ulicznego
w Gminie Sitno” wspétfinansowany jest ze $Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowiagzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnos$ci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niZ wykonanie umowy, chyba
ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 32 z 34|




Fundusze : . : Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita - lubelskie curones e (IR
Program Regionalny - & Sf Hﬂe- Rozwoju Regionalnego roak

Projekt pn. ,Ograniczenie emisji zanieczyszczen komunalnych poprzez modernizacje o$wietlenia ulicznego
w Gminie Sitno” wspétfinansowany jest ze $Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedga miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§18
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenie$S¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§19
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych
z realizacjg umowy.

4. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym

| Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 33 z 34|




Fundusze : . : Unia Europejska
Europej5kie ngsckzapospo"ta :" - lumbd?lSklef Europe}skli)Fujndusz ': }
Program Regionalny - & y 5’“‘"- Rozwoju Regionalnego Fak

Projekt pn. ,Ograniczenie emisji zanieczyszczen komunalnych poprzez modernizacje o$wietlenia ulicznego
w Gminie Sitno” wspétfinansowany jest ze $Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Zatacznikami do umowy sa:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia wraz z zatgcznikami,
2) Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia (SOPZ),

3) zlozona oferta,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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