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I - CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1.Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie
wszelkich niezbędnych procedur administracyjnych oraz budowa hali sportowej
wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 558 w miejscowości Cześniki, gmina
Sitno.

Podstawę zamierzenia stanowi „Program Olimpia – Program Budowy przyszkolnych hal
sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich”. Inwestycja współfinansowana będzie ze środków budżetu państwa.
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie
do wykonania zamówienia oraz przekazania go do użytkowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Wybudowany obiekt sportowy zostanie przekazany do zarządzania Szkole Podstawowej
w Cześnikach, która w pierwszej kolejności realizować będzie zajęcia dydaktyczne w
ramach obowiązującego programu nauczania. Po zajęciach obiekt będzie udostępniany
grupom nieformalnym i osobom indywidualnym w miarę potrzeb i dostępności obiektu.

W związku z powyższym wszystkie założenia przyjęte na etapie projektowania
i realizacji inwestycji powinny spełniać wymagania określone w Uchwale nr 22 Rady
Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod
nazwą „Program Olimpia – Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie
pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz. U. 2023
poz. 211) oraz pozostałych dokumentach będących załącznikami do powyższego
programu.
W ramach zadania należy:
- wykonać niezbędną inwentaryzację w zakresie niezbędnym do wykonania
dokumentacji projektowej oraz wykonania robót,
- sporządzić dokumentację projektową w zakresie niezbędnym do uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz do realizacji robót,
- wykonać roboty budowlane ujęte w PFU oraz w opracowanej dokumentacji
projektowej,
- uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
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1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
i zakres robót budowlanych

Lp. Dane Ilość:
1. Powierzchnia działki 558 9032,40 m2

2. Powierzchnia zabudowy projektowanej hali 492,90 m2

3. Powierzchnia zabudowy istniejącej szkoły 434,00 m2

4. Powierzchnia użytkowa 456,60 m2

5. Powierzchnia dachu 533,70 m2

6. Kubatura całego budynku 3021,60 m3

7. Wysokość budynku 8,55 m
8. Szerokość budynku 14,05 m
9. Długość budynku 35,20 m
10. Ilość kondygnacji 1

Możliwość instalacji boisk do gier zespołowych (zgodnie z PN):
● siatkówka - 18.0m x 9.0m x 7.0m.
● mini koszykówka - 20.0m x 11.0m x 7.0m.
● zapasy - 12.0m x 12.0m x 4.0m.
● gimnastyka sportowa - 13.0m x 13.0m x 7.0m.
● akrobatyka sportowa - 12.0m x 12.0m x 5.5m.
● badminton - 13.4m x 6.1m x 5.5m.
● judo - 10.0m x 10.0m x 4.0m.
● wirtualna strzelnica sportowa.

Podział powierzchni użytkowej ze względu na funkcje:

● Pow. sali sportowej 354,90 m2

● Pow. biurowa 11,70 m2

● Pow. ruchu ( komunikacja) 16,80 m2

● Pow. techniczno-magazynowa 10,50 m2

● Pow. sanitarno-szatniowe 62,70 m2
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Zakres prac budowlano-montażowych związanych z realizacją zadania:

1. Dokumentacja projektowa.
2. Roboty ziemne i ogólnobudowlane.
3. Nawierzchnia boiska.
4. Zadaszenie (minimalna wysokość nad polem do gry 6 m).
5. Zaplecze sanitarno-szatniowe.
6. Instalacja elektryczna i oświetlenie hali (oświetlenie LED) wraz z przyłączami.
7. Instalacja c.o. ze źródłem energii wykorzystującym energię odnawialną (np. pompa ciepła
powietrzne/ gruntowe, kocioł na biomasę, instalacja fotowoltaiczna o mocy pokrywającej
zapotrzebowanie hali na ciepło).
8. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.
9.Instalacja wodno kanalizacyjna wraz z przyłączem do istniejącego zbiornika
bezodpływowego na nieczystości ciekłe.
10. Strzelnica laserowa.
11.Wyposażenie sportowe obiektu.
12. Instalacja monitoringu.
13. Tablica informacyjna.

1.3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia

Teren działki oznaczony na mapie literami A-J nr. ewid. 558 znajduje się
w miejscowości Cześniki, gmina Sitno, powiat zamojski, woj. lubelskie. Działka z trzech
stron graniczy z działkami budownictwa jednorodzinnego, natomiast od strony południowej
znajduje się pas drogowy drogi gminnej.
Teren działki jest równy. Teren inwestycji zlokalizowany jest w III strefie obciążenia
śniegiem i w I strefie obciążenia wiatrem. Głębokość przemarzania gruntu dla tego obszaru
wynosi 120cm.
Wykonawca przed planowanym wejściem na roboty budowlane powinien dokonać
uzgodnień i przebudowy istniejącego przyłącza energetycznego i kanalizacyjnego.
Istniejące uzbrojenie terenu, koliduje z planowaną inwestycją (zmian należy dokonać
na podstawie warunków technicznych uzyskanych od gestorów sieci oraz projektu
przebudowy sieci ).
Halę sportową planuje się zlokalizować od północnej strony budynku Szkoły Podstawowej
w Cześnikach w odległości 6m od istniejącego budynku. Lokalizacji dokonano zgodnie
z zapisami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
Obecnie na terenie inwestycji znajduje się dwukondygnacyjny budynek szkoły podstawowej
w Cześnikach z wewnętrznym układem komunikacyjnym oraz infrastrukturą techniczną -
wewnętrznymi instalacjami w budynku i poza budynkiem: elektryczną, gazową,
wodociągową, kanalizacji sanitarnej. Na terenie działki znajduje się zieleń niska
i średniowysoka oraz parkingi, boisko sportowe z bieżnią.
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2. Właściwości funkcjonalno-użytkowe

2.1. BUDYNEK

2.1.1. Opis ogólny:

Projektowana hala sportowa jest obiektem wolnostojącym, niepodpiwniczonym,
parterowym. Budynek podzielony jest na dwie części: salę sportową o wymiarach
ok. 26,00 m x 14,05 m oraz zaplecze sanitarno-szatniowe o wymiarach 8,75 m x 13,90 m.
Cały budynek ma wymiary 14,05 m x 35,20 m.

Rozwiązania architektoniczno – budowlane:

Budynek podzielony jest na dwie części: wyższą część sali sportowej oraz niższą część
sanitarno-szatniową.

Sala sportowa o lekkiej konstrukcji stalowej przykryta dachem łukowym na profilach
stalowych łukowych. Dach warstwowy - konstrukcję nośną stanowi płyta trapezowa
o grubości blachy minimum 0,7 mm, do niej przyklejone 3 warstwy płyt PIR gr. 5 cm.
Ściany boczne - profile stalowe zamurowane pustakami ceramicznymi gr. 25 cm ocieplone
styropianem gr. 20 cm. Pokrycie dachu membraną PCV samoprzylepną gr. 1,5 mm.

Ściany boczne hali sportowej wykonane w formie rolet bocznych rozsuwanych ręcznie.
Możliwość rolowania ścian w sezonie letnim, co zapewnia naturalną wentylację hali.

Ściany zewnętrzne budynku socjalnego są zaprojektowane w konstrukcji murowanej
z bloczków betonu komórkowego. Budynek przykryty dachem tradycyjnym drewnianym
dwuspadowym, pokryty blachą na rąbek.

Ściany wewnętrzne zaprojektowane z bloczków betonu komórkowego 25 i 12 cm
oraz systemowe HPL w sanitariatach. Ściany wykończone tynkiem silikonowym
malowanym (lub tynk akrylowy), cienkowarstwowy w kolorze opisanym w części
architektonicznej projektu.

Ślusarka zewnętrzna i wewnętrzna stalowa i aluminiowa. Szklenie ze szkła bezpiecznego
typu Float, bezpieczne, klejone, hartowane. Podłoga sportowa: o konstrukcji elastycznej,
wentylowana na podwójnych legarach. Wykończenie podłogi stanowi nawierzchnia
sportowa z naniesionymi liniami boisk, antypoślizgowa, poliuretanowa.

Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą
zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego
przez Zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania. Przedmiot inwestycji należy
zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów.
W szczególności realizowane budynki obiekty i elementy budowlano – instalacyjne
towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa
konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno – higienicznych
i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych.
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Podane poniżej przykładowe propozycje rozwiązań materiałowych określają minimalne
wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań o niższej jakości lub niższych
parametrach użytkowych.

Dostępność osób:
Z budynku hali sportowej będą korzystać dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cześnikach
zlokalizowanej na tej samej działce. Obiekt jest przygotowany do korzystania z niego przez
32 zawodników i na tyle osób zaprojektowano szatnie oraz łazienki. W pokoju nauczyciela
(trenera) mogą pracować dwie osoby. Przewiduje się, że w obiekcie może przebywać do 50
osób.
Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku odbywa się
z poziomu terenu. W części socjalnej przewidziano toaletę o wymiarach umożliwiającym
korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym. Szatnie i umywalnie także są dostępne
dla osób na wózkach inwalidzkich, dzięki czemu mogą one brać udział w zajęciach
sportowych.

2.1.2. Opis szczegółowy:

● Powierzchnie użytkowe poszczególnych stref i pomieszczeń
wraz z określeniem ich funkcji

Opis funkcji i
lokalizacja
pomieszczeń

Wykończenie pomieszczeń [m2]

Lp. NAZWA
POMIESZCZENIA

ŚCIANY SUFIT POSADZKA POW.

0/1 WIATROŁAP Gładź szpachlowa
cementowo-polimerowa
do pełnej wysokości
pomieszczenia.

Modułowy 60x60cm –
z wełny mineralnej przeznaczony do
pom. mokrych do 100%
wilgotności.

Gres 120x60cm
antypoślizgowy
R10.    

5,1

0/2 KOMUNIKACJA Gładź szpachlowa
cementowo-polimerowa
do pełnej wysokości
pomieszczenia.

Modułowy 60x60cm – z wełny
mineralnej przeznaczony do pom.
mokrych do 100% wilgotności.

Gres 120x60cm
antypoślizgowy
R10.    

11,7

0/3 SZATNIA MĘSKA Glazura 60x60cm do
pełnej wysokości.  

Modułowy 60x60cm – z wełny
mineralnej przeznaczony do pom.
mokrych do 100% wilgotności.

Gres 120x60cm
antypoślizgowy
R10.    

11,3

0/4 UMYWALNIA MĘSKA Glazura 60x60cm do
pełnej wysokości.  

Modułowy 60x60cm – z wełny
mineralnej przeznaczony do pom.
mokrych do 100% wilgotności.

Gres 120x60cm
antypoślizgowy
R10.    

4,9

0/5 ŁAZIENKA MĘSKA Glazura 30x60cm do
pełnej wysokości.  

Modułowy 60x60cm – z wełny
mineralnej przeznaczony do pom.
mokrych do 100% wilgotności.

Gres 120x60cm
antypoślizgowy
R10.    

5,1

0/6 POKÓJ TRENERA Gładź szpachlowa
cementowo-polimerowa
do pełnej wysokości
pomieszczenia.

Modułowy 60x60cm –
z wełny mineralnej przeznaczony do
pom. mokrych do 100%
wilgotności.

Gres 120x60cm
antypoślizgowy
R10.    

11,7
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0/7 ŁAZIENKA TRENERA Glazura 60x60cm do
pełnej wysokości.  

Modułowy 60x60cm – z wełny
mineralnej przeznaczony do pom.
mokrych do 100% wilgotności.

Gres 120x60cm
antypoślizgowy
R10.    

4,8

0/8 WC MĘSKIE/NP Glazura 60x60cm do
pełnej wysokości.  

Modułowy 60x60cm – z wełny
mineralnej przeznaczony do pom.
mokrych do 100% wilgotności.

Gres 120x60cm
antypoślizgowy
R10.    

4,7

0/9 SZATNIA DAMSKA Glazura 60x60cm do
pełnej wysokości.  

Modułowy 60x60cm – z wełny
mineralnej przeznaczony do pom.
mokrych do 100% wilgotności.

Gres 120x60cm
antypoślizgowy
R10.    

12,5

0/10 UMYWALNIA DAMSKA Glazura 60x60cm do
pełnej wysokości.  

Modułowy 60x60cm – z wełny
mineralnej przeznaczony do pom.
mokrych do 100% wilgotności.

Gres 120x60cm
antypoślizgowy
R10.    

5,7

0/11 ŁAZIENKA DAMSKA Glazura 60x60cm do
pełnej wysokości.  

Modułowy 60x60cm – z wełny
mineralnej przeznaczony do pom.
mokrych do 100% wilgotności.

Gres 120x60cm
antypoślizgowy
R10.    

5,4

0/12 WC DAMSKIE Glazura 60x60cm do
pełnej wysokości.  

Modułowy 60x60cm – z wełny
mineralnej przeznaczony do pom.
mokrych do 100% wilgotności.

Gres 120x60cm
antypoślizgowy
R10.    

8,3

0/13 MAGAZYN Gładź szpachlowa
cementowo-polimerowa
do pełnej wysokości
pomieszczenia.

Modułowy 60x60cm –
z wełny mineralnej przeznaczony do
pom. mokrych do 100%
wilgotności.

Gres 120x60cm
antypoślizgowy
R10.    

5,0

0/14 POM. TECHNICZNE Gładź szpachlowa
cementowo-polimerowa
do pełnej wysokości
pomieszczenia.

Modułowy 60x60cm –
z wełny mineralnej przeznaczony do
pom. mokrych do 100%
wilgotności.

Gres 120x60cm
antypoślizgowy
R10.    

5,5

0/15 SALA SPORTOWA Dźwiękochłonne panele
ścienne odporne na
uderzenia

Sufit wykończony płytą akustyczną
odporny na uderzenia

Podłoga sportowa
Wykładzina na ruszcie
drewnianym

354,9

● Podział na strefy funkcjonalne i grupy pomieszczeń
Część socjalna składa się z poszczególnych pomieszczeń:

- hol wejściowy,
- pokój nauczyciela (trenera) wraz z łazienką,
- toalety dla gości (jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych stanowiąca również

toaletę męską oraz toaleta damska),
- dwa zestawy szatniowe (szatnia dla kobiet i szatnia męska) oraz łazienki

dla sportowców,
- pomieszczenie techniczne
- magazyn sprzętu sportowego
Rozmieszczenie pomieszczeń pokazano na rzutach hali.

Sala sportowa o powierzchni 354,90m2 oprócz boisk do gier zespołowych może również
służyć do wystawiania przedstawień teatralnych lub szkolnych, oraz organizowania
innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych wymagających dużej powierzchni
użytkowej. Możliwe jest podzielenie sali na mniejsze części, dzieląc ją kurtynami.

11



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA ZADANIA
„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12 m x 24 m wraz z zadaszeniem

o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cześnikach”

2.2. TEREN
2.2.1 Opis ogólny:

Zestawienie powierzchni Powierzchnia: Udział do
powierzchni
działki

Powierzchnia opracowania (dz. 558) 9032,40 m2 100%

Powierzchnia zabudowy projektowanej hali 492,90 m2 5,46 %

Powierzchnia zabudowy istniejącej szkoły 434,00 m2 4,80 %

Powierzchnia utwardzenia 915,30 10,13 %

Ciąg jezdny257,50
Ciąg pieszy471,80

Parkingi186,00
Powierzchnia biologicznie czynna 7190,20 79,61 %

2.2.2. Opis szczegółowy:
● Powierzchnie utwardzone

Projektowane powierzchnie utwardzone można podzielić na:
- ciągi piesze
- ciągi jezdne
- parkingi

Ciągi piesze
Wykonanie utwardzenia dojść do budynku. Należy uwzględnić następujące parametry
materiału przeznaczonego do wbudowania:

- kostka betonowa, gr. 6cm,
- kolor do uzgodnienia z Zamawiającym wzorując się na koncepcji przedstawionej

przez pracownię projektowę ArchiNice,
- nawierzchnia nie przeznaczona do obciążeń transportu drogowego

Ciągi jezdne
Planowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, okrawężnikowanie w kolorze szarym,
kostka prostokątna (10x20 cm) do uzgodnienia z Zamawiającym wzorując się na koncepcji
przedstawionej przez pracownię projektowę ArchiNice.
Parkingi
Na terenie inwestycji znajduje się parking, w tym z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
Nie planuje się przebudowy.
Przebudowa bieżni przy boisku
Plan zagospodarowania terenu przewiduje zmniejszenie istniejącego boiska z utwardzoną
bieżnią dookoła niego. Planowana hala sportowa nachodzi na część istniejącego utwardzenia.
Po stronie Wykonawcy jest wykonanie prac przebudowy utwardzenia.

12



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA ZADANIA
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3. Wymagania Zamawiającego w stosunku
do przedmiotu zamówienia

3.1. Przygotowanie terenu budowy
Należy zapewnić organizację ruchu w otoczeniu budowy, wykonanie niezbędnych
zabezpieczeń zapewniających codzienne funkcjonowanie szkoły i bezpieczeństwo osób
przebywających i poruszających się na jej terenie. Wykonawca dokona rozbiórki istniejących
elementów zagospodarowania terenu i obiektów infrastruktury technicznej oraz ewentualnej
przebudowy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu inwestycji. Należy
zabezpieczyć roślinność przewidzianą do zachowania lub usunąć zieleń kolidującą
z przedmiotem inwestycji w oparciu o wymagane przepisami prawa decyzje i uzgodnienia.
Wykonawca zapewni zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy oraz urządzenie na własny
koszt zaplecza budowy wraz z kosztami podłączenia i użytkowania wody i energii
elektrycznej z nowo projektowanych, rozbudowywanych przyłączy.
Do obowiązków Wykonawcy należy również umieszczenie tablic informacyjnych zgodnych
z wymogami i wytycznymi w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu
na terenie inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy
lub w innym widocznym miejscu, w bezpośrednim otoczeniu placu budowy.

3.2.Zagospodarowanie terenu
Zakres prac obejmuje wykonanie niezbędnych robót związanych ze zmianą
zagospodarowania terenu wynikającą z wykonania nowego obiektu wraz z wykonaniem
nowych nasadzeń, obsianiem terenu trawą oraz uzupełnienie zieleni w obszarze naruszonym
przez prowadzone roboty. Należy wykonać nową nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej
betonowej wokół hali umożliwiającą komunikację pomiędzy projektowanym obiektem,
a istniejącymi elementami zagospodarowania terenu oraz uzupełnienie istniejących ciągów
komunikacyjnych naruszonych w wyniku prowadzonych robót i działań Wykonawcy.
W końcowej fazie robót należy usunąć z terenu wszystkie pozostałości włącznie z elementami
placu budowy i odtworzyć ewentualnie zniszczone elementów zagospodarowania terenu.

3.3.Wymagania dotyczące architektury
Wymaga się, by projektowane obiekty powiązane były z krajobrazem, istniejącym
zagospodarowaniem i jego elementami przeznaczonymi do zachowania. Oczekuje się,
że budynki zostaną zaprojektowane w estetyce charakterystycznej dla obiektów użyteczności
publicznej o podobnej funkcji, realizowanych współcześnie. Pożąda się rozwiązań
architektonicznych na najwyższym poziomie, wynikającym z funkcji, sytuacji i ponadlokalnej
rangi obiektu. Szczególnie wypracowana powinna być elewacja hali południowo-wschodnia,
która będzie najbardziej widoczna od drogi gminnej. Zamawiający wymaga, aby elementy
konstrukcyjne budynku i dach miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Sieci
uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić
użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny
zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
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3.3.1. Elewacja

Bryła budynku zaprojektowana jako dwupoziomowa. Sala sportowa wyższa z dachem
łukowym pokryta membraną PCV. Dach nad częścią socjalną dwuspadowy osłonięty ścianką
attykową, która sprawia wrażenie dachu płaskiego.
Wykończenie elewacji części socjalnej i hali tynkiem silikonowym malowanym lub tynkiem
akrylowym cienkowarstwowym w kolorach białym, jasno szarym, antracytowym oraz
ceglanym. Przykładowe kolory dobrane z palety NCS:

- kolor jasno szary NCS S 1500-N
- kolor antracytowy NCS S 8000-N
- kolor ceglany NCS S 5040-Y70R

Należy dobrać zbliżone kolory tynku na etapie realizacji w zależności od wyboru konkretnego
producenta tynków.

Dach nad częścią socjalną wykończony blachą na rąbek w kolorze RAL 7024.

W strefie wejściowej zaprojektowano efektowne zadaszenie z poliwęglanu litego wspartego
dekoracyjnymi skośnymi słupami drewnianymi. Zadaszenie obejmuje również wejście
do pomieszczenia technicznego.
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3.3.2. Założenia techniczne hali sportowej

● Podłoga boiska
Podłoga boiska dostosowana musi być do różnych sportów i ułatwiać utrzymanie w czystości,
a także posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.
Warstwą fundamentową jest najczęściej płyta żelbetowa.
Oznakowanie boisk - należy wziąć pod uwagę zarówno boiska dla zawodów,
jak i do treningu. W tym drugim wypadku oznacza się często charakterystyczne narożniki
pola gry, które w miarę potrzeby łączy się specjalną taśmą. Poniższa tabela przykładowo
określa szerokość linii boisk sportowych oraz ich kolory, przy jednoczesnym oznakowaniu
kilku boisk. Ostateczne kolory linii boisk powinny uwzględniać kolory wierzchniej warstwy
podłogi.

Lp. Dyscyplina Szerokość w cm Kolor

1 Koszykówka 5 Czarny

2 Piłka nożna, piłka ręczna 5 Pomarańczowy

3 Piłka siatkowa 5 Niebieski

● Ściany i sufit
Ściany i sufit muszą być odporne na uderzenia piłką. To samo dotyczy drzwi i wszystkich
zamontowanych przyrządów. Przyrządy i instalacje do wys. 2,5 m powinny być montowane
we wnękach. Wszystkie drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz hali. Ściany
podłużne z otworami okiennymi i drzwiowymi muszą posiadać odporność na uderzenia piłką
lub zabezpieczenia siatką ochronną. Do wys. 2,5m będą montowane drabinki, nad drabinkami
na wysokości ok. 4 m należy zamontować promienniki grzewcze.

● Oświetlenie
Oświetlenie dzienne i sztuczne rozpatrywać łącznie. Powinny one umożliwiać sportowcom
perfekcyjne śledzenie ruchu, także ruch małych obiektów, jak piłki. Wymagania optyczne
wzrastają wraz ze wzrostem szybkości, odległości i zmniejszeniem poruszającego
się przedmiotu. Perfekcyjne postrzeganie gry może być zakłócone efektem olśnienia, które
powinny być w miarę możliwość eliminowane.
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● Oświetlenie dzienne

Należyte oświetlenie sali światłem dziennym jest ważne ze względu na oszczędność energii
elektrycznej oraz należytą atmosferę i higienę.

● Oświetlenie sztuczne
Oświetlenie sztuczne powinno być tak zaprojektowane, aby uniknąć olśnień zawodników
przy podnoszeniu głowy (siatkówka). Aby uniknąć kontrastu między źródłem światła
a ciemnym sufitem, zaleca się równomierne oświetlenie sufitu. Źródła światła powinny być
tak zaaranżowane, aby uzyskać najlepsze oświetlenie boiska zarówno dla zawodów,
jak i treningów. Wymaga to możliwości włączania poszczególnych zespołów świetlnych
zależnie od potrzeby. Oświetlenie boisk sportowych powinno zapewniać natężenie światła
1 m nad boiskiem na płaszczyznę poziomą, minimum:

- 200 – 300 lx dla treningu.

- 500 – 750 lx dla zawodów,

W hali sportowej jako źródła światła należy przyjąć lampy LED.

● Akustyka

Czas pogłosu pustej sali oraz poziom hałasu pochodzącego od urządzeń technicznych nie
powinny przekraczać wartości dopuszczalnych określonych w obowiązujących przepisach
i normach. Należy wykończyć sufit oraz ściany hali płytami akustycznymi odpornymi
na uderzenia.

● Urządzenia sportowe
Rodzaj zamocowanych urządzeń sportowych wg programowanych sportów. Należy
przewidzieć marginesy bezpieczeństwa. Rodzaj mocowania i rodzaj obciążenia na sufit,
ścianę i podłogę musi być brany pod uwagę w obliczeniach statycznych i projekcie
technicznym. Urządzenia i ich zamocowania muszą, być atestowane i kontrolowane, co roku
przez ekspertów.

3.3.3. Założenia techniczne pomieszczeń sanitarno-szatniowych

● Hol wejściowy
Podłoga i ściany holu powinny być wykonane z materiałów trwałych i łatwych do utrzymania
w czystości. Hol powinien być przestronny i połączony z podstawowymi zespołami
funkcjonalnymi: szatnia, toalety. Pomieszczenie holu musi być wykonane z materiałów
o podwyższonym standardzie.
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● Szatnie
Podłoga powinna być higieniczna, łatwa do utrzymania w czystości i antypoślizgowa. Ściany
powinny być zmywalne i odporne na uderzenie. Ławki do przebierania powinny być łatwe do
czyszczenia i posiadać jak najmniej punktów podparcia.

● Umywalnie
Podłoga i ściany powinny być zabezpieczone izolacją wilgotnościową do 2 m i pokryte
płytkami o nasiąkliwości ≤ 3 % i łatwymi do zmywania. Podłoga musi być antypoślizgowa
R10 i tak nachylona /2%/,aby woda nie mogła wypłynąć do sąsiednich pomieszczeń. Górne
części ścian i sufitu muszą być odporne na przenikanie pary.

Wyposażenie:

wieszaki i półki na przybory toaletowe, lustra, kontakty do podłączenia urządzeń
przenośnych.

Zapotrzebowanie ciepłej wody.

1. maksymalna temperatura 37°C,

2. zapotrzebowanie na osobę min. 40 l.,

3. czas używania natrysku przez 1 osobę 4 minuty,

4. liczba użytkowników sali lub części treningowej 32 osoby,

5. czas podgrzewania ciepłej wody 50 minut,

6. temperatura magazynowanej wody max 55°C,

7. ilość wody wypływającej przez jeden natrysk min. 8 l / minutę

● Toalety
WC powinny być wykonane z materiałów trwałych i łatwo zmywalnych.

● Pokój trenera
Pokój trenera powinien być zaopatrzony w apteczkę pierwszej pomocy zlokalizowanej
w zamykanej szafie na medykamenty. Przy pokoju należy usytuować natrysk z umywalką
i WC dostępny dla osób niepełnosprawnych.

● Magazyn sprzętu sportowego
Sprzęt sportowy powinien być ustawiony w magazynie, aby mógł być przenoszony do sali
bez konieczności przesuwania sprzętu. Cała szerokość magazynu powinna być otwierana na
salę a drzwi muszą mieć szerokość min. 2.0 m. Wysokość magazynu – min. 3 m. Podłoga
musi być na tym samym poziomie, co podłoga sali. Wyposażenie składa się z półek i szafek
na drobny sprzęt oraz stojaków i wieszaków na ciężki sprzęt. Magazyn musi być
wentylowany. Zaleca się regulowane ogrzewanie.
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3.4.Wymagania dotyczące konstrukcji

Ogólne założenia konstrukcyjne:
Budynek dzieli się na dwie części: wysoką część sali sportowej, oraz niższą część socjalną.

● Ściany
Główną konstrukcję hali stanowią słupy stalowe usztywniające ścianę murowaną z pustaków
ceramicznych gr. 25 cm.
Konstrukcję części socjalnej stanowią ściany murowane z bloczków betonu komórkowego
ocieplone styropianem gr.20 cm.

● Podciągi
W części socjalnej dwa podciągi żelbetowe 25x25 cm.

● Dach
Hala sportowa zadaszona dachem łukowym. Konstrukcja dachu na łukowych dźwigarach
z profilu stalowego opartych na słupach. Rozstaw i przekrój dźwigarów oraz słupów określi
projektant na etapie projektu konstrukcji.
Część socjalna zadaszona dachem dwuspadowym kryta blachą na rąbek o konstrukcji
tradycyjnej drewnianej.

● Strop
Strop nad częścią sanitarno-szatniową żelbetowy.

● Fundamenty
Fundamenty pod słupami i ścianą hali żelbetowe, natomiast pod częścią socjalną w postaci
ław fundamentowych zgodne z PN posadowione poniżej strefy przemarzania. Konieczne jest
zweryfikowanie fundamentów lokalnych warunków gruntowych na podstawie badań
geologicznych. Badania geotechniczne zobowiązany jest wykonać wykonawca.

● Wieńce i nadproża
Ściany murowane hali usztywnione słupami stalowymi i wieńcami żelbetowymi. W części
socjalnej projektuje się wykonanie wieńca w poziomie stropu, o wymiarach jakie określi
projektant na etapie projektu.
Nadproża projektuje się jako żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane.
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3.5. Wymagania dotyczące instalacji
Szkolna hala sportowa będzie wyposażona w instalację wodno-kanalizacyjną, pompę ciepła,
wentylację mechaniczną i instalację elektryczną oraz fotowoltaiczną.

● Instalacja wodno–kanalizacyjna:
Do wszystkich punktów czerpalnych doprowadzono wodę zimną i ciepłą. Ciepła woda
ogrzewana pompą ciepła. Dla celów przeciwpożarowych przewidziano instalację hydrantową
wg szczegółowych uzgodnień w projekcie technicznym.
Projekty przebudowy przyłączy wody, kanalizacji należy przygotować w ramach opracowania
na podstawie warunków technicznych przyłączenia, wydanych przez Gestorów sieci.

● Instalacja centralnego ogrzewania:
Ogrzewanie części sanitarno-szatniowej pompą ciepła za pomocą systemu ogrzewania
podłogowego. Pomieszczenie sali sportowej będzie ogrzewane za pomocą aparatów
grzewczo-wentylacyjnych (podwieszonych do konstrukcji).
Przyjęte systemy ogrzewania sali powinny maksymalnie wykorzystywać automatykę,
umożliwiać dokładną i ekonomiczną regulację zużytej energii cieplnej.

Zakładane temperatury pomieszczeń:

- Sale sportowe 20°C

- Natryski 25°C

- Przebieralnie 22 -25°C

- WC 16 -20°C

- Hol min.16°C
● Instalacja elektryczna:

Dla potrzeb budynku przewiduje się instalacje wewnętrzne: oświetlenia i gniazd
wtyczkowych, oświetlenia awaryjnego z zastosowaniem indywidualnych inwerterów,
ochronę przed porażeniem oraz przeciwprzepięciową. Dla budynku zaprojektowano również
instalację piorunochronną. W pomieszczeniach zastosowano oświetlenie świetlówkowe.
W sali gimnastycznej zastosowano naświetlacze LED zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym.
W ramach adaptacji należy opracować projekt przyłącza elektroenergetycznego na podstawie
warunków technicznych przyłączenia, wydanych przez Gestora sieci.
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● Wentylacja i klimatyzacja

W sali planuje się wentylację mechaniczną, dostosowaną do potrzeb oraz norm. Szczegółowy
system dobrać przy tworzeniu projektu technicznego i przedstawić do akceptacji
Zamawiającemu. W części sanitarno-szatniowej planuje się wentylację mechaniczną.

3.6.Wymagania dotyczące wykończenia

3.6.1. Wyposażenie hali

W ramach zamówienia Wykonawca winien przewidzieć zakup i montaż wyposażenia w tym:
a) Wiszący kosz do koszykówki – 2 szt.,
b) Stojak do siatkówki – 2 szt.,
c) Bramka do piłki ręcznej aluminiowa (3x2m) – 2 szt.,
d) Tablica wyników,
e) Mobilny System Strzelnicy Laserowej – 4 stanowiska - dla programu przyszkolnych hal
sportowych OLIMPIA,
f) Scenę mobilną wraz z wykładziną ochronną na boisko zgodnie z wymaganiami programu
OLIMPIA,
g) Tablicę informacyjną dotyczącą wykonania i finansowania inwestycji w ramach Programu
„OLIMPIA– Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych
występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” według wzoru.
Wszystkie dostarczone oraz zamontowane elementy muszą posiadać stosowne certyfikaty
bezpieczeństwa wystawione przez Akredytowane Jednostki Certyfikujące oraz być zgodne
z normami dla poszczególnych dyscyplin sportowych.
h) Drabinki gimnastyczne podwójne – 20 szt.
Na ścianach podłużnych hali. Wysokość 2,5 m, szerokość 1,8 m szczeble ze sklejki
warstwowej. Konstrukcja stalowa do montażu.
i) Drążek gimnastyczny wolnostojący – 1 szt. (bez linek naciągowych).
W skład zestawu wchodzi prężnik, sworznie mocujące, dwa słupki z tulejami i pokrywami.
Możliwość regulacji wysokości w zakresie 80 do 260 cm skokowo co 10 cm.
j) Wyposażenie drobne:
Wyposażenie w drobny sprzęt sportowy ruchomy np: piłki, ławki, materace, siatki do tenisa,
siatkówki, maty odporne na uderzenia – NIE WCHODZI W ZAKRES PROJEKTU
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3.6.2. Umeblowanie

Obiekt winien być wyposażony we wszelkie elementy niezbędne do jego prawidłowego
funkcjonowania zgodnie z założeniami programu funkcjonalnego, w ilości wynikającej
ze struktury zatrudnienia oraz liczby odwiedzających, a w szczególności jak poniżej.

● Pomieszczenia ogólne :
- meble biurowe, techniczne i socjalne w ilości stosownej do struktury zatrudnienia;
- wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i porządkowych.

● Zaplecze szatniowo – sanitarne :
- ławki i wieszaki do profesjonalnych szatni sportowych,
- suszarki do rąk, pojemniki na mydło w płynie w zespołach prysznicowych
- pojemniki na żel pod prysznic
Wszystkie elementy wyposażenia wandaloodporne.

● Pozostałe pomieszczenia :
- meble biurowe katalogowe, techniczne i socjalne;
- wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i porządkowych.

● Wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy
Wykonać oznakowanie oraz wyposażyć obiekt w sprzęt ppoż. na podstawie opracowanej
dokumentacji. Opracować instrukcję ppoż. dla całego obiektu.

4. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot
zamówienia w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej i powykonawczej,
zrealizowanych robót, wykonanych elementów, dostarczonych urządzeń, instalacji
i systemów. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu koncepcję rozwiązań projektowych
celem akceptacji. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed
złożeniem wniosku na pozwolenie na budowę oraz przed przystąpieniem do prac
budowlanych. Poszczególne opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie, poszczególne strony/kartki powinny być ponumerowane i wraz ze stroną
tytułową trwale połączone w całość, np. zbindowane/zszyte. W kosztach opracowania
dokumentacji należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z uzyskaniem opinii uzgodnień
niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie. Prace
projektowe należy wykonać w pełnym zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia
i uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Opracowanie projektowe
wielobranżowe powinno obejmować cały zakres realizowanego zadania inwestycyjnego.
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Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć
oraz spełniać wymagania i ustalenia określone prawem.
Wymagania projektowe określające zakres rozwiązań technicznych i rodzaj stosowanych
materiałów dla realizacji inwestycji mają zapewnić:
- optymalizację kosztów wykonania i eksploatacji,
- zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w obiektach,
- wysoki standard bezpieczeństwa użytkowania obiektu,
- funkcjonalność rozwiązań,
- estetykę,
- innowacyjność,
- jakość,
- użyteczność,
- dostępność,
- efektywność energetyczną.
Obiekt winien być zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić nadzór autorski w zakresie opracowanych projektów, sporządzić
i przekazać przed rozpoczęciem robót budowlanych Plan BIOZ. Wykonawca zobowiązany
jest przedkładać do akceptacji Zamawiającego wszelkie materiały. Wykonawca zobowiązany
jest do bieżącego informowania Zamawiającego o postępie realizacji przedmiotu zamówienia.

Zakres prac projektowych:
1) Projekt budowlany
Projekt budowlany wykonany w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania pozwolenia
na budowę wraz z kompletem opracowań wymaganych na tym etapie, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 29.12.2021 r.), obejmujący:
a) Projekt zagospodarowania terenu,
b) Projekt architektoniczno-budowlany,
c) Projekt organizacji ruchu,
d) Niezbędne opinie i uzgodnienia.
Dodatkowe czynności formalno prawne jakich należy dokonać na tym etapie:
a) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b) Uzyskanie stosownej mapy,
c) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień,
d) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
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2) Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy (projekt techniczny) stanowiący uzupełnienie i uszczegółowienie
projektu architektoniczno - budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych
do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
Wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekt wykonawczy powinien zawierać rysunki
w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków
w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi w zakresie:
- przygotowania terenu pod budowę,
- robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz robót z obszaru inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami
wykończeniowymi,
- robót instalacyjnych,
- robót związanych z zagospodarowaniem terenu.
3) Przedmiar robót
Przedmiar robót zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem
lub ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz ze wskazaniem właściwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem
i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
4) Kosztorys inwestorski
Kosztorys inwestorski przygotowany w oparciu o przedmiar robót.
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące opracowania
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu
i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
6) Dokumentacja powykonawcza
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowią:
a) projekt architektoniczno - budowlany, kontraktowe rysunki robót, warunki wykonania
i odbioru robót oraz dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót,
b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną
sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację
powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu,
c) świadectwo charakterystyki energetycznej,
d) oryginał dziennika budowy (w przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowę) wraz z oświadczeniami:
- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie
korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, o właściwym
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zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
Dokumentację powykonawczą należy przekazać Zamawiającemu przed procedurami
odbiorowymi.

Rozwiązania projektowe
W dokumentacji należy uwzględnić wszelkie prace niezbędne do wykonania robót z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiających Zamawiającemu
prawidłowe zrealizowanie przedmiotowych robót. Roboty powinny być tak zaprojektowane,
aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym.
Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania
niezawodności tak, aby obiekty i wyposażenie zapewniają długotrwałą bezproblemową
eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Dokumentację projektową należy sporządzić
zgodnie zasadami projektowania i wiedzą inżynierską oraz z obowiązującymi przepisami
prawnymi.
Dokładność i wymiarowanie na dokumentacji
Wszystkie roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary zaznaczone
na rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich sprawdzenie przy pomocy skalówki
może wykazać różnice. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie
niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy
zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały
na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego.
Rewizje dokumentacji
W przypadku konieczności wniesienia zmian po zatwierdzeniu dokumentacji, Wykonawca
opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi. Wykonawca
jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych obiektów i urządzeń
oraz do zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji
projektowej. Jeśli po podpisaniu Umowy okaże się, że niezbędne jest wprowadzenie zmian
do proponowanych rozwiązań budowlanych, wówczas Wykonawca opracuje na własny koszt
poprawioną dokumentację. Poprawione rysunki zostaną przedstawione do zatwierdzenia
Zamawiającemu.
Zakres ilościowy dokumentacji
Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego projekt budowlany oraz techniczny
wszystkich branż (opracowane na poziomie projektu wykonawczego wraz z rysunkami
warsztatowymi) należy opracować w ilości egzemplarzy niezbędnej i wymaganej w celu
uzyskania zgód, opinii i decyzji oraz zapewniając w ramach odbioru przedmiotu umowy,
posiadanie przez Zamawiającego 3 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach
w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna zostać zapisana na nośniku
elektronicznym w formie skanów opieczętowanej dokumentacji wraz z podpisami
i w formacie z rozszerzeniem pdf oraz w wersji umożliwiającej edytowanie tj.: dokumenty
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tekstowe z rozszerzeniem doc rysunki w formacie dwg. Przedmiar oraz kosztorys inwestorski
należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach wersji
elektronicznej w formie pozwalającej na edycję i sprawdzenie. Wersja elektroniczna musi być
zapisana z rozszerzeniem ath i xls. Kosztorys inwestorski (dla
każdej branży) musi być wykonany, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 ze zm.);
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla każdego z opracowań branżowych
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.
Wersja elektroniczna powinna zostać zapisana na nośniku elektronicznym: w całości
w formacie z rozszerzeniem pdf oraz w wersji umożliwiającej edytowanie tj.: dokumenty
tekstowe z rozszerzeniem doc rysunki w formacie dwg.

5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

5.1.Przedmiot i zakres robót budowlanych - określenie ogólne
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z założeniami określonymi w projekcie
budowlanym i technicznym wykonanym na podstawie PFU. Po akceptacji projektu staje się
on dokumentem wiążącym.
Wszystkie nieopisane zasady wykonawstwa i odbioru robót należy wykonywać zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz ogólnymi STWiORB – jako źródło odniesienia a także
według procedur technologicznych dla poszczególnych, przyjętych i uzgodnionych metod
wykonawstwa.

5.2.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Nie przewiduje się występowania prac dodatkowych, towarzyszących i tymczasowych jako
koniecznych wyodrębnionych czasowo i przestrzennie zakresów prac.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, Warunkami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3.Informacje o terenie budowy

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zagospodarowania placu budowy, co najmniej
w zakresie:
a) oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,
b) wyznaczenie stref składowania materiałów i postoju maszyn,
c) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
d) wykonanie wjazdów na teren budowy,
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e) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, program pracy urządzeń transportu
pionowego,
f) zapewnienia łączności telefonicznej,
g) wyznaczenie Kierownika budowy/Kierownika robót,
h) wytyczenia geodezyjnego obiektów, kompleksowej obsługi geodezyjnej, inwentaryzacji
powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty oraz teren budowy i jego otoczenie do czasu odbioru
ostatecznego w należytym stanie.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego
oraz osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy oraz
przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót. Wykonawca jest w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie w/w przepisów. Wykonawca będzie przestrzegać praw
patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań
spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.
Wykonawca zapewni podczas realizacji robót wszelkie prawa do właściwej eksploatacji
własnych terenów, bez wywoływania jakichkolwiek przeszkód w tym zakresie.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego w okresie trwania budowy i wykańczania robót.
Wykonawca w czasie prowadzenia robót będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał
szczególny wzgląd na lokalizację składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością
powstania pożaru.
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP,
a w szczególności zadba o:
a) używanie właściwych materiałów i wyrobów, zgodnych z dokumentacją techniczną,
posiadających właściwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, zgodnie
z ich przeznaczeniem,
b) zatrudnianie jako bezpośrednich pracowników tylko osób z kwalifikacjami oraz
po procedurach przeszkoleniowych,
c) zapewnienie właściwych do rodzaju robót technologii wykonawczych, z zastosowaniem
właściwych elementów wyposażenia w postaci maszyn, narzędzi, elektronarzędzi, rusztowań,
zabezpieczeń osobistych itp.,
d) ustalenie zasadnego harmonogramu prac, uniemożliwiającego powstawanie spiętrzeń
i nakładania się zwłaszcza różnych rodzajów prac,
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e) przestrzeganie zasad zwierzchności pracowniczej i zasadności podejmowania decyzji
i przeciwdziałań,
f) opracowanie właściwego planu bioz z wytycznymi realizacji sposobów przeciwdziałań.
Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia pracowników.
Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzór nad montażem dostarczanych urządzeń
przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zapewni nadzór techniczny oraz odbiór wykonanych instalacji.
Wykonawca powinien wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne, odpowiednio je ogrodzić
i oznakować. Zagospodarowanie terenu budowy wraz z ewentualną budową tymczasowych
obiektów następuje po przejęciu przez Kierownika budowy od Zamawiającego terenu
budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych.
W ramach zagospodarowania terenu Wykonawca zapewni:
a) zabezpieczenie i uporządkowanie terenu robót,
b) pobór energii elektrycznej,
c) pobór wody,
d) strefy składowania materiałów.
Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz,
w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych
i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości
wynikającej z liczby zagrożonych osób.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo
przez personel Wykonawcy.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały
odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie
lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi
lub odtworzy uszkodzoną własność. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Uwaga: Tymczasowe obiekty budowlane zlokalizowane są na terenie budowy na czas
użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej. Przewidziane są często
do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki. Mogą to być także obiekty budowlane
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niepołączone trwale z gruntem, jak barakowozy lub obiekty kontenerowe, wykorzystywane
przez okres budowy i służące jako jej zaplecze. Ruch na budowie i w miejscach wyjazdu
na drogi publiczne powinien być prowadzony i organizowany w sposób minimalnie
wpływający na warunki użytkowania tych dróg sąsiednich. Wykonawca jest zobowiązany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia
i odbioru ostatecznego robót. Przez cały okres realizacji inwestycji w swoim zakresie
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i konserwację urządzeń i maszyn
koniecznych do wykonywania robót. Wykonawca będzie także odpowiedzialny w trakcie
realizacji inwestycji do momentu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów
i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia będzie zobowiązany do odbudowy na własny koszt.
Niedopuszczalne jest powodowanie przez Wykonawcę uszkodzeń i zanieczyszczeń
chodników i dróg. Należy podjąć w tym celu konieczne środki zabezpieczające biernie tzn.
osłony, przejazdy itp. oraz czynne tzn. stanowiska mycia pojazdów przed wyjazdem.
Sposoby zabezpieczeń należy przedstawić do akceptacji Inspektorowi i uzgodnić
ze stosownym organem w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca jest zobowiązany
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca
będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt był w stanie zadowalającym przez cały
okres, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.4.Określenia podstawowe
Projektant – projektant, autor określonej części opracowania projektowego.
Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy.
Dokumenty inwestycji - wszystkie wymagane przepisami dokumenty formalno-prawne
pozwalające na rozpoczęcie i zgodną z prawem kontynuację prac budowlanych.
Dostarczenie lub dostawa materiału lub usługi - zakup, transport, składowanie,
dostarczenie na budowę oraz w koniecznych przypadkach prawidłowe zainstalowanie
techniczne w obiekcie.
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą
i projektantem.
Inspektor Nadzoru – Inspektor nadzoru na mocy przepisów prawa budowlanego,
działającego z upoważnienia i na zlecenie Zamawiającego.
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Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Warunkami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
Plac / teren budowy / budowa - miejsce budowy.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, Inżyniera w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami (Dz.U.2023.682
t.j. z dnia 2023.04.12).
Wykonawca – Wykonawcy, Podwykonawcy i Dostawy materiałów i usług objętych
kontraktem Wykonawcy.
Zamawiający – Inwestor przedsięwzięcia.

5.5.Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, składowaniem i kontrolą jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót,
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

5.6.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych
do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również
naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie

29



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA ZADANIA
„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12 m x 24 m wraz z zadaszeniem

o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cześnikach”

gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

5.7.Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz,
co do przewozu nietypowych ładunków. Środki transportu nieodpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5.8.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem
sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych
i szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków
robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją,
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, polskimi normami. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę przy wykonywaniu wszystkich elementów robót
określonych w dokumentacji lub przekazanych na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Polecenia osób
nadzorujących inwestycję, dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.9.Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów
i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu
lub specjalnie zatrudnionych specjalistów, przy pomocy laboratorium, sprzętu, zaopatrzenia
i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one
tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem
i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: - certyfikat na
znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
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określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów
i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi ogólnych STWiORB. W przypadku
materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ogólne STWiORB, każda
dostarczona partia będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały,
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Dokumenty inwestycji
Obowiązującym dokumentem umownym zamówienia w zakresie realizacji robót jest dziennik
budowy prowadzony przez Kierownika budowy od chwili formalnego przekazania
Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Zapisy w dzienniku budowy będą
prowadzone na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót i wszystkie kwestie związane
z zarządzaniem budową.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane.
Do innych istotnych dokumentów budowy zalicza się ponadto:
- decyzję administracyjną – pozwolenie na budowę,
- dokumentację projektową wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, - protokół
przekazania terenu budowy Wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- sprawozdania ze spotkań i narad koordynacyjnych na budowie,
- protokoły odbioru robót,
- korespondencja dotycząca budowy,
- protokoły z prób, badań i pomiarów,
- dokumenty dotyczące jakości i pochodzenia materiałów,
- dokumenty rozliczeń finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania, - dokumenty
dotyczące wszystkich rodzajów odbiorów robót.

5.10. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres wykonywanych
robót, zgodnie z dokumentacją i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją techniczną
i zawartą umową.

5.11. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Po zakończeniu każdego rodzaju robót ogólnobudowlanych zaleca się dokonanie odbiorów
w celu określenia jakości wykonanych robót i stwierdzenia możliwości bezpiecznego
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i prawidłowego wykonania innego rodzaju robót. W zależności od ustaleń odpowiednich
ogólnych STWiORB roboty podlegają następującym etapom odbioru:
1) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, polegającemu na finalnej ocenie
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Jakość i ilość
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ogólnymi STWiORB i uprzednimi
ustaleniami.
2) Odbiorowi częściowemu, polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót
stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany itp. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor nadzoru.
3) Odbiorowi końcowemu, polegającemu na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia
finansowego. Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót,
wchodzących w zakres zadania budowlanego. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbioru
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.
4) Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). Jest to ocena zachowania wymaganej
jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.
Do dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
- Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy,
- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia,
- Dzienniki budowy – jeśli roboty wykonywane będą w oparciu o pozwolenie na budowę,
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty,
- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- Świadectwo charakterystyki energetycznej,
- Instrukcje eksploatacyjne,
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W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe
lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

5.12. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się na jej wykonanie, określone dla tej przedmiotu zamówienia.
Ceny ryczałtowe będą obejmować:
- prace projektowe i przedprojektowe,
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ustala się, że cena umowna obejmuje prace związane z przygotowaniem dokumentacji
projektowej oraz wszystkie prace, które są niezbędne do realizacji robót zgodnie z regułami
sztuki budowlanej oraz wymaganymi przepisami technicznymi i prawnymi. Wykonawca
pokryje koszty opracowania czasowego projektu organizacji ruchu oraz wykonania
oznakowania i zabezpieczenia robót na placu budowy. Zapewni pełną obsługę geodezyjną
wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi przyjętymi przez Miejski Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5.13. Dokumenty odniesienia
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12), -
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.
z dnia 2022.06.09),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr
198, poz. 2042).
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4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania
i wykonania robót budowlanych

str. 38

Załączniki:

● Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Sitno

str. 39-43

● Mapa do celów projektowych str. 44

● Uprawnienia budowlane str. 45-46

35



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA ZADANIA
„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12 m x 24 m wraz z zadaszeniem

o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cześnikach”

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sitno
2. Mapa do celów projektowych

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które
potwierdza stosownym oświadczeniem i przekaże Wykonawcy przed jego wystąpieniem
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

● Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623)
● Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz.
2072 z późn. zm.)

● Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 602
z późn. zm.)

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729)

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz.
2181 z późn. zm.)

● Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz.
627 z późn. zmianami).

● Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z późn. zm)
● Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133)

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126)

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów:
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
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nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. nr
120, poz. 1127 z późn. zm.).

● Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz.
177 z późn. zm.)

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalnoużytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pózn. zm.)

● Dz.U.97.129.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

● Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy

● Przy doborze maszyn i urządzeń należy uwzględnić wymogi zarządzenia Dyrektora
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. ( Monitor Polski nr 39 poz.
335) z późniejszymi zmianami opublikowanymi w Załączniku Dyr. PCBC z dn. 28 marca
1999 r (Monitor Polski nr 22 poz. 216 w sprawie certyfikatów bezpieczeństwa)

● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dn.21.04.2006

● Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

● Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2006 nr 136, poz.964)

● Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( Dz.
U.2002 nr 191, poz. 1596 )

● PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów
budowlanych. Wymagania”

● PN-EN 13964:2005/A1:2008 „Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań”
● PN-EN 81-70:2005 „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów.

Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 70: Dostępność
dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych”

● Inne wynikające z załączników do PFU
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003 nr 47, poz.401 )
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Uwaga:
Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie
problemy podczas realizacji zadania, także postępowania o uzyskanie decyzji administracyjnych,
obciążają Wykonawcę, dlatego winien on na każdym etapie uczestniczyć w postępowaniu
administracyjnym. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę konieczne
jest uzyskanie pełnej akceptacji od Zamawiającego wszelkich przyjętych rozwiązań projektowych
zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga przedłożenia opracowanych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji kosztorysowej w celu
sprawdzenia ich zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym i umową.

4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania
i wykonania robót budowlanych

● Koncepcja architektoniczna wykonana przez pracownię „ArchiNice - pracownia
projektowa” z siedzibą w Biłgoraju, przy ul. Kościuszki 50A, 23-400 Biłgoraj,

● Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego,
● Dokumentacja badań podłoża gruntowego, opinia geotechniczna,
● Warunki techniczne gestorów mediów,
● Polskie Normy i Normatywy, oraz przepisy odrębne.
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UCHWAŁA NR XLV I215 / 2002
RADY GMINY SITNQ

z dnia 24 września 2002 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Sitno
[_

Na podstawie art. 18 u'st. 2 pkt. 5 ustawy! za dnia 8 marca

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2001 r. Nr 142 poz. 1591); +

art. 18 ust. 1, art.. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

.o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 15 z 10991: poz. 139

Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 20001: Nr 12, poz.. 136, Nr 109,

poz. 1157 iNr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, po'z. '42, Nr 14, poz.

124, Nr 100, poz. 1005,11;- 115, poz. 1222 i Nr 154, pała. 1804);
'

uchwały Rady Gminy W.Sitnie nr XXX/15712001 zania 28 marca 2001

roku W sprawie przystąpienia do opracmfvarńa miejscowego ”planu
zagospodarovsiania przesu'zcnnego gminy Sitno Rada Gminy uchwala co

następuje:
DZlAŁ !

Ustalenia fo rmalne i wprowadzające

51.

1. Uchwala się mipjscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy

Sitno w granicach administracyjnych gminy zwany dalej planem.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowią:

'
1) ustalenia planu,. będące treścią niniejszej uchwały;

2) rysunek planu gminy :w skali 1:10000, stanowiący załącznik nr 1

do uchwały, składaj ący się z:



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy odpowiednią uchwałą Rady gminy. Dotyczy to
również lokalizacji obiektów o innej funkcji w poszczególnych
jednostkach funkjonalno — przestrzennych.

S 6.

. Przedmiotem ustaleń Planu są:
1) Tereny zainwestowane, w tym:

MR — zabudowy wiejskiej z podstawowym przeznaczeniem gruntów
pod zabudowę mieszkaniową siedliskowa i jednorodzinną
z dopuszczeniem działalności gospodarczej związanej
z zaopatrzeniem i bytowaniem ludności wraz z obiektarbi
i urządzeniami towarzyszącymi;

MRL - zabudowy wiejskiej z funkają letniskową - podstawowe
przeznaczenie gruntów pod zabudowę mieszkaniową
siedliskowa, jednorodzinna i letniskową z dopuszczeniem
działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem
i bytowaniem ludności oraz obsługą turystów wraz z obiektami
"i urządzeniami towarzyszącymi;

MNn - zabudowy jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod
kompleksową zabudowę jednorodzinną z dopuszczeniem
działalności gospodarczej” związanej z zaopatrzeniem
i bytowaniem ludności wraz z obiektami iurządzeniami
towarzyszącym;

MN — zabudowy wielorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod
budownictwo wielorodzinne z dopuszczeniem wbudowanych
usług związanych z zaopatrzeniem i bytowaniem ludności
wraz z zaopatrzeniem i bytowaniem ludności wraz z obiektami
i urządzeniami towarzyszącymi;

U - usług z towarzyszącymi im obiektami i urządzeniami w tym:

UP - 'publiczne (koncentracja lub rezerwa terenu); przy
6



możliwości określenia przeznaczenia:

A - administracja

UO — oświata i wychowanie;

UK — kultura (usługi, obiekty);

UZ — zdrowie i opieka społeczna;

US — sport i turystyka;

Ul — inne — zwiazane z bezpieczeństwem i ochrona
ludności oraz państwa;

UC - komercyjne (koncentracja lub rezerwa terenu) — przy
możliwości określenia:

UH - handel;
UR - rzemiosło i drobna wytwórczość;

UG - gastronomia;
UT - turystyka;
UŁ — łączność;

UF — banki, ubezpieczenia, administracja gospodarcza.

Stanowią przeznaczenie podstawowe lub uzupełnienie bądż

wzbogacenie przeznaczenia podstaWowego jako obiekty
Wolnostojące lub wbudoyifane oraz może łączyć się z zabudowa
mieszkaniowa.

P, S - przemysł i rzemiosło produkcyjne, składy z podstawowym

przeznaczeniem pod zakłady przemysłowe oraz obiekty
rzemiosła produkcyjnego oraz składów bez możliwości łączenia

z funkcją mieszkalna;

RFU — obiekty i urządzenia obsługi rolnictwa, ośrodki gospodarstw
wielkoobszarowych z podstawowym przeznaczeniem pod bazy

i składy obsługi rolnictwa, doradztwo i szkolenie, usługi

komercyjne i tp. z urządzeniami iobiektami towarzyszącymi;

7
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DZ. URZ. WOJ. LUB. 20175552

O ł : . .
UCHWAŁANRXLII/ZttO/ZOU -

g ”my ” 12 2017

RADY GMINY SITNO
z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sitno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i 3,

art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), działając w zgodzie zuchwałą Nr
XXIX/1572016 Rady Gminy Sitno z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sitno, Rada Gminy Sitno uchwala, co następuje:

]
PRZEPISY OGÓLNE

51

1. Po stwierdzniu, iż nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno, przyjętego uchwałą _Nr XVIIi'85l99 Rady
Gminy w Sitnie z dnia 28 grudnia 1999 r. z późn. zm., uchwala się zmianę miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno, uchwalonego uchwałą nr
XLV/215/2002 Rady Gminy Sitno z dnia 24 września 2002 r., opublikowaną w
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 129, poz. 2719 z dnia 30 pażdziernika
2002 r. —- zwaną dalej zmianą planu. .

'

2. Zmiana planu dotyczy korekty zapisów odnośnie 5 10 ust. 1 pkt 1 iust. 2 pkt 1, 5 12, 5

13 oraz 5 14 ust. 2 w/w planu.

3. Załącznikami do uchwały są:
]) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno —- załącznik Nr 1.

2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich iinansowania —

załącznik Nr 2.

'n
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

@ 2

W obowiązujących ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sitno, uchwalonego uchwałą Nr XLV/215/02 Rady Gminy Sitno z dnia 24 września 2002 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1. @ 10 ust. 1 pktl iust. 2 pkt 1 otrzymują brzmienie:

1. Zachowuje się strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej.



4. 5 13 otrzymuje brzmienie:

1. W zasadzie kształtowania ładu przestrzennego dla terenów usług publicznych ikomercyjnych ustala się:
1) Zasady lokalizowania ogrodzeń:

&) Możliwość sytuowania ogrodzeń w liniach rozgraniczających dróg ustalonych wplanie zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.
b) Dopuszcza się zachowanie i modernizacj ę ogrodzeń istniejących.

2) Ustalenia dotyczące nośników reklamowych:
a) Poprzez nośnik reklamowy należy rozumieć grafikę umieszczaną na materialnympodłożu lub formę przestrzenną niosącą przekaz informacyjno-reklamowy, takąjak: bilbord, banner, tablica, gablota, szyld reklamowy, słup ogłoszeniowe-reklamowy, maszt. Nośnikiem reklamowym nie jest element gminnego lubparafialnego systemu informacji przestrzennej, a także znak drogowy.b) Dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych o łącznej powierzchnireklamowej nie większej niż 7 rn2 na jeden nośnik reklamowy pod warunkiem, żenie będą one powodować uciążliwości dla otoczenia.
0) Zakazuje się podświetlania nośników reklamowych w sposób mogący powodowaćuciążliwości i oślepienie kierujących poruszających się po drogach publicznych.3) Ustalenia dotyczące kształtowania zabudówy oraz zagospodarowania terenu:a) dopuszcza się lokalizację budynków towarzyszących w odległości 1,5 m odgranicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy tej granicy,przy zachowaniu obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych.4) Zakaz lokalizacji urządzeń i obiektów utrudniających ruch pieszych i pojazdów.5) ”Na obszarach planu przeznaczonych pod tereny usług należy stosować rozwiązaniaprzestrzenne. architektoniczne i techniczne zapewniające dostępność terenów ibudynków dla osób niepełnosprawnych i/lub osób starszych.2. W granicach planu nie występują tereny wymagające rewaloryzacji.3. Ustalenia dla terenów usług publicznych i komercyjnych.

I) Do zabudowy przeznacza się do 70% powierzchni działki.2) Obowiązek zachowania co najmniej 10% powierzchni działki jako powierzchnibiologicznie czynnej.
3) Wskaźnik minimalny intensywności zabudowy — 0,1.4) Wskaźnik maksymalny intensywności zabudowy — 1,0.5) Zaleca się wprowadzenie zieleni urządzonej wysokiej i niskiej wielosezonowej.6) Dopuszcza się wzbogacenie funkcji usługowej o fLmkcję mieszkalną pod warunkiemnienaruszenia podstawowej funkcji terenu i obie . .7) Warunki adaptacji dla budynków istniejących:a) Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy wraz z możliwością modernizacji,rozbudowy, przebudowy budynków i lokalizacji nowych obiektów zgodnych zfunkcją terenu przy zachowaniu ustaleń planu.8) Warunki realizacji nowej zabudowy:

a) Ograniczenia wysokości:
- wysokość budynków — do 15,0 m,
~ ograniczenia nie dotyczą obiektów sakralnych, wysokość ustalana indywidualnie.b) Dachy budynków różnej geometrii o kątach nachylenia połaci dachowych — do 55".c) Maksymalna wysokość obiektów towarzyszących - do 9,0 m.d) Dachy budynków towarzyszących różnej geometrii o kątach nachylenia połacidachowych — do 350.

4. Ustala się zakaz lokalizacji tymczasowej zabudowy, tymczasowego zagospodarowania,urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem obiektów związanych z procesembudowlanym.



5. Do czasu zagospodarowania zgodnego z planem dopuszcza się dotychczasowy sposób

wykorzystywania terenu.
6. Minimalna liczba miejsc parkingowych: minimum 5 mp na 100 rn2 powierzchni użytkowej

usług lub minimum 3 mp na 20 zatrudnionych w obiektach związanych z rzemiosłem lub

drobną wytwórczością.
7. W zakresie zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz dojazdów

spełniających wymagania, jak dla dróg pożarowych obowiązują przepisy odrębne.

8. Ustala się zakaz budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,

a w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii,

zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska.

5. W 5 14 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) Do zabudowy przeznacza się do 80% powierzchni działki.

6. W 5 14 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) Obowiązek zachowania, co najmniej 10% powierzchni działki jako powierzchni

biologicznie czynnej.

7. W @ 14 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) Minimalna liczba miejsc parkingowych: minimum 5 mp na 100 m2 powierzchni

użytkowej usług lub minimum 3 mp na 20 zatrudnionych w obiektach związanych z

produkcja.

8. W 5 14 ust. 2 po pkt 3 dodaje się punkt 3a 0 brzmieniu:

3a) Dopuszcza się realizację parkingów podziemnych.

9. W 5 14 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6) Wysokość obiektów - do 15,0 m.

10. W 5 14 ust. 2 po pkt 6 dodaje się punkt 6a, 6b, bc, 6d o brzmieniu:

6a) Dachy obiektów różnej geometrii o kątach nachylenia połaci dachowych -— do 550.

6b) Maksymalna wysokość obiektów towarzyszących — do 9,0 m.
Ge) Dachy budynków towarzyszących różnej geometrii o kątach nachylenia połaci

dachowych —— do 35”.
.

6d) Pokrycie dachu według wskazań technicznych i technologicznych.

11. W 5 14 ust. 2 po pkt 7 po przecinku dodaje się:

oraz możliwość dopuszczenia funkcji dodatkowych - mieszkalnych, usługowych,

12. W 5 14 ust. 2 po pkt 7 dodaje się punkt 7a, 0 brzmieniu:

7a) Po wprowadzeniu funkcji usług, należy stosować rozwiązania przestrzenne,
architektoniczne i techniczne zapewniające dostępność terenów i budynków dla

osób niepełnosprawnych.
'
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   MAPA  DO  CELÓW  PROJEKTOWYCH 
    skala 1:500 

    
 

 

 

        
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             
 

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultat prac geodezyjnych, w wyniku 

których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.  

Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

Identyfikator zgłoszenia prac 

geodezyjnych: 
GKN.6640.3396.2023 

Organ służby geodezyjnej 

 i kartograficznej, który otrzymał 
zgłoszenie: 

STAROSTA ZAMOJSKI 

Dokumentacja otrzymała pozytywny 

protokół weryfikacji: 

GKN.6640.3396.2023;1 

08.12.2023 

Wykonawca prac geodezyjnych: 

Piotr Komajda – Usługi Geodezyjne 
Zarudzie 14, 22-413 Nielisz 

NIP 9222970488 

REGON 384602307 

Kierownik prac 
Bogumił Złomańczuk 

upr. zawodowe 4612 

Podpis wykonawcy pracy 

geodezyjnej: 

08.12.2023 
 

Piotr Komajda 

jednostka ewidencyjna: 

 [062009_2]Sitno 

obręb ewidencyjny: 

 [062009_2.0002] 
Cześniki 
 
Mapę niniejszą sporządzono na podstawie mapy 

zasadniczej w skali 1:500 oraz uzupełniono nowym 

pomiarem syt-wys.  

Identyfikator:GKN.6640.3396.2023  

Układ współrzędnych -2000/8 

Poziom odniesienia – PL-EVRF2007-NH 

 

Uwaga!   

- Mapa do celów projektowych została wykonana 

bez badania obciążeń służebnościami gruntowymi. 

- Granice przyjęto z wektorowej bazy EGiB, 

przedmiotowa inwestycja nie może być 

zlokalizowania w odległości mniejszej niż 5.00m  

od granic zewnętrznych. 

 
 

 

 

       



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK -3/2/2019 Rzeszów, dnia 06.12.2019 r.

DECYZJA nr 21IPKOKKI2019
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117) w związku z art. 12, art. 13
oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186,
ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czenNca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.)

stwierdza się, że
Pani mgr inż. arch. Katarzyna Marlena Siembida - Klucha
urodzona w dniu 02.10.1991 roku w Nisku

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektoniczne]
do projektowania bez ograniczeń

Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania
_sgmodzielnei funkcji technicznej w budownictwie, obejmuiągj;

1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyższej decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów
RP za posrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów
RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

1. Przewodniczący Komisji: mgr inż. arch. Marek Laskoś

2. Wiceprzewodniczący Komisji: mgr inż. arch. Adam Kardys

3. Wiceprzewodniczący Komisji: mgr inż. arch. Wladysław Boczkaj

4. Sekretarz Komisji: mgr inż. arch. Jan Bulsza

5. Członek Komisji: mgr inż. arch. Paweł Delikat

6. Członek Komisji:
.. .

mgr inż. arch. Danuta Gątarska

7. Członek Komisji: "'/V,..f-ŻŚ' mgrinż.arch.Stanisław Hałabuz

'. arch. Grzegorz Kalita

Otrzymu'ą:
1. Wnioskodawca: Katarz na Marlena Siembida — Klucha zam.. 37-400 Nisko ul. Wolności 69 . .

2. Główny Inspektor Na zoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób p03iadających
uprawnienia budowlane

_ ,
(z. P/odkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektow RP

. a a

35-064 Rzeszów, ul. Rynek 8. Tel.: (0-17) 852 48 81. Tel./fax: (0-17) 853 93 51. E—mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32›70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszów Nr 51 10204391 114972590



Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Katarzyna Marlena Siembida-Klucha

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 21/PKOKK/2019,
jest wpisana na listę członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: PK-0477.

Członek czynny od: 01-03-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 13-09-2023 r.  Rzeszów.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PK-0477-9Y97-37FY-EA9C-759C

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA ZADANIA
„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12 m x 24 m wraz z zadaszeniem

o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cześnikach”

III - CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

SPIS RYSUNKÓW - KONCEPCJA PROJEKTOWA:

Strona tytułowa i spis treści 1

Projekt zagospodarowania terenu PZT-01 skala 1:500 2

Rzut parteru A-01 skala 1:100 3
Rzut dachu A-02 skala 1:100 4
Przekrój A-A A-03 skala 1:100 5
Przekrój B-B A-04 skala 1:100 6
Elewacje A-05 skala 1:100 7
Elewacje A-06 skala 1:100 8
Schemat funkcji SF-01 skala 1:100 9

Wizualizacje 10-14
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 3
 4 
 5
 6
7
8
9

10-14

  Strona tytułowa
 
  Projekt zagospodarowania terenu;   skala 1:500 — PZT-01
  
  Rzut parteru;                                    skala 1:100 — A-01
  Rzut dachu;                                      skala 1:100 — A-02
  Przekrój A-A;                                    skala 1:100 - A-03
  Przekrój B-B;                                    skala 1:100 - A-04
  Elewacje frontowa i tylna;                skala 1:100 - A-05
  Elewacje boczne;                              skala 1:100 - A-06

  Schemat Funkcji ;                             skala 1:100 - SF-01

  Wizualizacje

SPIS TREŚCI:

Data wydania kompletu:
2024.01.31

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHINICE

ArchiNice - pracownia projektowa
Katarzyna Siembida-Klucha

www.archinice.pl
tel. 664 660 860

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA HALI SPORTOWEJ W CZEŚNIKACH
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   MAPA  DO  CELÓW  PROJEKTOWYCH 
    skala 1:500 

    
 

 

 

        
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             
 

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultat prac geodezyjnych, w wyniku 

których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.  

Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

Identyfikator zgłoszenia prac 

geodezyjnych: 
GKN.6640.3396.2023 

Organ służby geodezyjnej 

 i kartograficznej, który otrzymał 
zgłoszenie: 

STAROSTA ZAMOJSKI 

Dokumentacja otrzymała pozytywny 

protokół weryfikacji: 

GKN.6640.3396.2023;1 

08.12.2023 

Wykonawca prac geodezyjnych: 

Piotr Komajda – Usługi Geodezyjne 
Zarudzie 14, 22-413 Nielisz 

NIP 9222970488 

REGON 384602307 

Kierownik prac 
Bogumił Złomańczuk 

upr. zawodowe 4612 

Podpis wykonawcy pracy 

geodezyjnej: 

08.12.2023 
 

Piotr Komajda 

jednostka ewidencyjna: 

 [062009_2]Sitno 

obręb ewidencyjny: 

 [062009_2.0002] 
Cześniki 
 
Mapę niniejszą sporządzono na podstawie mapy 

zasadniczej w skali 1:500 oraz uzupełniono nowym 

pomiarem syt-wys.  

Identyfikator:GKN.6640.3396.2023  

Układ współrzędnych -2000/8 

Poziom odniesienia – PL-EVRF2007-NH 

 

Uwaga!   

- Mapa do celów projektowych została wykonana 

bez badania obciążeń służebnościami gruntowymi. 

- Granice przyjęto z wektorowej bazy EGiB, 

przedmiotowa inwestycja nie może być 

zlokalizowania w odległości mniejszej niż 5.00m  

od granic zewnętrznych. 

 
 

 

 

       

6,50m

6,67m

35,00 m 14,40 m 6,40m

68
,5

0 
m

35
,4

5 
m

 INWESTOR:   
 GMINA SITNO
 SITNO 73
 22-424 SITNO

 ADRES BUDOWY:                      
 CZEŚNIKI (PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ)
  22-424 SITNO
  DZ. NR EWID. 558, OBRĘB NR 0002 CZEŚNIKI

6,
0m

POWIERZCHNIA OPRACOWANIA 9032,40 m2 = 100%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 
PROJEKTOWANEGO

POWIERZCHNIA UTWARDZENIA - CIĄG JEZDNY
POWIERZCHNIA UTWARDZENIA - CIĄG PIESZY

POWIERZCHNIA UTWARDZENIA - PARKINGI

A-J

492,90 m2 = 5,46%

257,50 m2

471,80 m2

186,00 m2

7190,20 m2

POWIERZCHNIA UTWARDZENIA 915,30 m2 = 10,13%

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA = 79,61%

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 
SZKOŁY 434,00 m2 = 4,80%

1

2

2

ISTNIEJĄCY 
BUDYNEK SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Oświadczam, że niedokonałem żadnych zmian na wtórniku mapy 
zasadniczej, na której sporządzony jest projekt zagospodarowania terenu 
inwestycji.

OPIS OZNACZENIELP

1 PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE - CIĄG JEZDNY

2 PROJEKTOWANE DOJŚCIA DO BUDYNKU - CIĄGI PIESZE

3 PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE - JOMBY

4 PROJEKTOWANA WIATA ŚMIETNIKOWA

5 PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE TERENU - LATARNIE WYSOKIE

6 PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE TERENU - LAMPY NISKIE

7 PROJEKTOWANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY - KOSZE, 
TABLICE INFORMACYJNE, STOJAKI NA ROWERY

8 ZIELEŃ NISKA

9 PROJEKTOWANA ZIELEŃ ŚREDNIOWYSOKA

10 PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA

A B

C D

E F

G

H

I

eN kl

p.p.p. = 
220,00 m n.p.m.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500

PZT-01
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DRABINKI

DRABINKI

0/15 SALA SPORTOWA
A: 354,9 m2

0/13 MAGAZYN
A: 5 m2

0/14 POM. TECH.
A: 5,5 m2

0/10 UMYWALNIA DAMSKA
A: 5,7 m2

0/11 ŁAZIENKA DAMSKA
A: 5,4 m2

0/9 SZATNIA DAMSKA
A: 12,5 m2

0/12 WC DAMSKIE
A: 8,3 m2

0/1 WIATROŁAP
A: 5,1 m2

0/2 KOMUNIKACJA
A: 11,7 m2

0/3 SZATNIA MĘSKA
A: 11,3 m2

0/4 UMYWALNIA MĘSKA
A: 4,9 m2

0/5 ŁAZIENKA MĘSKA
A: 5,1 m2

0/6 POKÓJ TRENERA
A: 11,7 m2

0/7 ŁAZIENKA TRENERA
A: 4,8 m2

0/8 WC MĘSKIE/NP
A: 4,7 m2

Nazwa 
kondygnacji Poziom 0

Nr 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/9 0/10 0/11 0/12 0/13 0/14 0/15

Nazwa 
pomieszczenia WIATROŁAP KOMUNIKACJA SZATNIA MĘSKA UMYWALNIA MĘSKA ŁAZIENKA MĘSKA POKÓJ TRENERA ŁAZIENKA TRENERA WC MĘSKIE/NP SZATNIA DAMSKA UMYWALNIA DAMSKA ŁAZIENKA DAMSKA WC DAMSKIE MAGAZYN POM. TECH. SALA SPORTOWA

Powierzchnia 5,1 11,7 11,3 4,9 5,1 11,7 4,8 4,7 12,5 5,7 5,4 8,3 5,0 5,5 354,9 456,6 m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

RZUT PARTERU

1:100

A-01
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DACH ŁUKOWY

RZUT DACHU
SKALA 1:100

RZUT DACHU

1:100
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DRABINKI

DRABINKI

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ WEDŁUG FUNKCJI

SALA SPORTOWA

POM. BIUROWE

POW. RUCHU (KOMUNIKACJA)

POW. TECHNICZNO-MAGAZYNOWA

SANITARIATY

0/15 SALA SPORTOWA
A: 354,9 m2

0/13 MAGAZYN
A: 5 m2

0/14 POM. TECH.
A: 5,5 m2

0/10 UMYWALNIA DAMSKA
A: 5,7 m2

0/11 ŁAZIENKA DAMSKA
A: 5,4 m2

0/9 SZATNIA DAMSKA
A: 12,5 m2

0/12 WC DAMSKIE
A: 8,3 m2

0/1 WIATROŁAP
A: 5,1 m2

0/2 KOMUNIKACJA
A: 11,7 m2

0/3 SZATNIA MĘSKA
A: 11,3 m2

0/4 UMYWALNIA MĘSKA
A: 4,9 m2

0/5 ŁAZIENKA MĘSKA
A: 5,1 m2

0/6 POKÓJ TRENERA
A: 11,7 m2

0/7 ŁAZIENKA TRENERA
A: 4,8 m2

0/8 WC MĘSKIE/NP
A: 4,7 m2

Nazwa 
kondygnacji Poziom 0

Nr 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/9 0/10 0/11 0/12 0/13 0/14 0/15

Nazwa 
pomieszczenia WIATROŁAP KOMUNIKACJA SZATNIA MĘSKA UMYWALNIA MĘSKA ŁAZIENKA MĘSKA POKÓJ TRENERA ŁAZIENKA TRENERA WC MĘSKIE/NP SZATNIA DAMSKA UMYWALNIA DAMSKA ŁAZIENKA DAMSKA WC DAMSKIE MAGAZYN POM. TECH. SALA SPORTOWA

Powierzchnia 5,1 11,7 11,3 4,9 5,1 11,7 4,8 4,7 12,5 5,7 5,4 8,3 5,0 5,5 354,9 456,6 m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

SCHEMAT FUNKCJI
SKALA 1:100

SCHEMAT FUNKCJI

1:100

SF-01
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A1

A2

C1 C2

D2D1

+8,55 +8,55

+4,77

+3,40

+3,57

+0,00 = 220,00 m n.p.m.

+2,90

+8,55

+7,92

B

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:100

STROP:
B

Strop żelbetowy gr. 20cm
Styropian EPS 100 5cm 

A2
DACH :

Strop żelbetowy gr. 20cm
Styropian EPS 100 25cm 

Sufit podwieszany 30 cm

Blacha na rąbek

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
D2

Tynk wewnętrzny
Beton komórkowy 24 cm
Styropian 20 cm
Tynk zewnętrzny

C2
PODŁOGA NA GRUNCIE:

Płytki gresowe 2 cm
Szlichta betonowa 5 cm,
Styropian XPS 15 cm,
Folia hydroizolacyjna 2x na zakład,
Beton B10 10 cm,
Piasek zagęszczony na mokro
Grunt rodzimy po zdjęciu humusu

Tynk cem-wap

PRZEKRÓJ A-A

1:100

A-03

C1
PODŁOGA NA GRUNCIE:

Warstwy podłogi sportowej 
Posadzka 25 MPa - 8 cm,
Styropian XPS 10 cm,
Folia hydroizolacyjna 2x na zakład,
Beton B10 12 cm,
Piasek zagęszczony na mokro
Grunt rodzimy po zdjęciu humusu

A1
DACH :

Płyty PIR 3x5 cm
Klej poliuretanowy

Samoprzylepna membrana PVC 1,5 mm 

Paroizolacja - z wkładką aluminiową samoprzylepną
Blacha trapezowa gr. min 7 cm
Profil stalowy łukowy

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
D1

Mur z pustaków ceramicznych  gr. 25 cm usztywniony 
słupami stalowymi
Styropian 20 cm
Tynk silikonowy
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+8,55

+8,24

+5,67

+0,00 = 220,00 m n.p.m.

A1

C1

D1

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:100

C1
PODŁOGA NA GRUNCIE:

Warstwy podłogi sportowej 
Posadzka 25 MPa - 8 cm,
Styropian XPS 10 cm,
Folia hydroizolacyjna 2x na zakład,
Beton B10 12 cm,
Piasek zagęszczony na mokro
Grunt rodzimy po zdjęciu humusu

PRZEKRÓJ B-B

1:100

A-04

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
D1

Mur z pustaków ceramicznych  gr. 25 cm usztywniony 
słupami stalowymi

A1
DACH :

Płyty PIR 3x5 cm
Klej poliuretanowy

Samoprzylepna membrana PVC 1,5 mm 

Paroizolacja - z wkładką aluminiową samoprzylepną
Blacha trapezowa gr. min 7 cm
Profil stalowy łukowy

Styropian 20 cm
Tynk silikonowy
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ELEWACJE
PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA

SKALA 1:100

ELEWACJE

1:100
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ELEWACJE
WSCHODNIA I ZACHODNIA

SKALA 1:100

ELEWACJE

1:100
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