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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i remontów 

hydroforni w miejscowości Sitno, Janówka, Jarosławiec i Stanisławka na terenie Gminy Sitno. 

W ramach zadania wchodzi m.in:  

1. Hydrofornia w miejscowości Sitno 

- Wykonanie nowego odwiertu studziennego na terenie ujęcia wody 

- Wymiana złoża w odżelaziaczach  

- Wymiana zasuw i zaworów 

- Montaż dodatkowych wodomierzy na trzech odżelaziaczach 

- Montaż nowych włazów na zbiornikach wyrównawczych ze stali nierdzewnej 

- Prace remontowe przy zbiornikach wyrównawczych 

- Zakup nowych sprężarek ślimakowych 

- Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego 

- Montaż zaworów redukcyjnych i bezpieczeństwa 

- Malowanie budynku ujęcia wody 

- Montaż krat przed drzwiami i w oknach budynku ujęcia wody 

2. Pompownia w miejscowości Janówka 

- Wykonanie sieciowej podziemnej pompowni wody mającej na celu tłoczenie wody z sieci 

wodociągowej ujęcia w Sitnie do miejscowości Stanisławka 

- Montaż lampy UV 

3. Hydrofornia w miejscowości Jarosławiec 

- Wymiana złoża w odżelaziaczach 

- Wykonanie połączenia technologicznego sieci wodociągowej z Sitna z ujęciem wody w  

Jarosławcu w celu umożliwienia napełniania zbiornika wyrównawczego 

- Wymiana 4 sztuk pomp drugiego stopnia na zestaw hydroforowy 

- Montaż lampy UV  

- Wymiana zasuw i zaworów 

- Odnowienie zbiornika betonowego 100m
3
 

- Wymiana włazów i wywiewek w studniach głębinowych 

- System GSM powiadamiania  

- Malowanie wnętrza budynku i ścian zewnętrznych 

- Montaż krat w 2 oknach budynku ujęcia wody 

- Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego 
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4. Hydrofornia w miejscowości Stanisławka 

- Wykonanie remontu i modernizacji hydroforni 

- Wymiana zbiorników hydroforowych na nowe o pojemności 2x2000dm3 

- Układ sterowania pompami głębinowymi z wykorzystaniem falowników 

- Montaż lampy UV 

- Zakup agregatu sprężarkowego 

- Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego 

5. Kompleksowa wymiana wodomierzy na ze zdalnym odczytem 900 szt. DN 20 

6. Akcesoria na sieci 

- Wymiana zasuw sekcyjnych 

- Wymian zasuw hydrantowych 

- Wymiana hydrantów 

1.2. Cel realizacji inwestycji 

Celem realizacji inwestycji jest: 

- zmniejszenie ryzyka nie dostarczenia wody w odpowiedniej ilości dla części mieszkańców gminy 

Sitno, 

- zmniejszenie ryzyka nie dostarczenia wody o odpowiednim ciśnieniu dla części mieszkańców 

Sitno, 

- zmniejszenie ryzyka nie dostarczenia wody o odpowiedniej jakości dla części mieszkańców gminy 

Sitno, 

-  prace remontowe i budowlane pozwolą na dalsze użytkowanie obiektów,  

Potrzeba przebudowy wynika z konieczności: 

- dostarczania wody w odpowiedniej ilości, ciśnieniu i o odpowiedniej jakości dla istniejących 

odbiorców, 

- dostarczania wody w odpowiedniej ilości, ciśnieniu i o odpowiedniej jakości dla nowych 

odbiorców, 

Korzyści wynikające z realizacji inwestycji: 

-  społeczne – możliwość przyłączenia nowych odbiorców bez pogorszenia odbioru dla istniejących 

odbiorców, 

- społeczne – większa niezawodność w dostawie wody pitnej, 

 Program Funkcjonalno–Użytkowy służy do określenia zakresu planowanych prac 

projektowych i robót budowlanych w celu umożliwienia przygotowania oferty szczególnie w 

zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Niniejszy Program 

Funkcjonalno–Użytkowy stanowi załącznik Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

zakresie opisu przedmiotu zamówienia. 

Jeśli w Programie Funkcjonalno–Użytkowym podane są nazwy (znaki towarowe), mają one 
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charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym 

Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”. Przez „ofertę równoważną” należy 

rozumieć taką, która oferuje opis przedmiotu zamówienia o cechach technicznych, jakościowych i 

użytkowych co najmniej takich samych lub lepszych do określonych przez Zamawiającego. 

Udokumentowanie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 

 

1.3. Zakładany efekt inwestycji 

Wykonanie prac budowlanych i remontowych w powyższych miejscowościach pozwoli na 

dalsze, ciągłe i niezwodne dostarczanie wody pitnej dla części mieszkańców gminy Sitno w 

odpowiedniej ilości i o odpowiednim ciśnieniu, a także pozwoli na podłączenie nowych przyłączy 

wodociągowych. 

 

1.4. Wpływ gospodarki wodno-ściekowej na środowisko naturalne i stan sanitarny 

Prace remontowe i budowlane na ujęciach wody i hydroforniach w miejscowościach: Sitno, 

Janówka, Jarosławiec i Stanisławka, są inwestycjami niezbędnymi dla utrzymania właściwych 

warunków zasilenia w wodę i nie mają wpływu na środowisko na naturalne i stan sanitarny.  

 

1.5. Opis stanu istniejącego 

Ujęcia wody w miejscowości Sitno, Jarosławiec i Stanisławka są obiektami istniejącymi i 

wymagają prac remontowych budowlanych i instalacyjnych. Natomiast w miejscowości Janówka 

będzie wykonana nowa pompownia sieciowa. 

W chwili obecnej inwestor posiada pozwolenia wodnoprawne na pobór wód z istniejących 

ujęć.  

 

1.6. Zakres przedmiotu zamówienia PFU  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

związanych z przebudową istniejących ujęć w Sitnie, Jarosławcu i Stanisławce oraz budowie 

pompowni w Janówce. 

W ramach zadania należy wykonać m.in:  

1. Hydrofornia w miejscowości Sitno 

- Wykonanie wraz z dokumentacją nowego odwiertu studziennego na terenie ujęcia wody 

- Wymiana złoża w odżelaziaczach – 2,24m
3
x3 

- Wymiana zasuw klapowych: fi 100 – 18szt., fi 150 – 15szt., fi 80 – 1szt.  

- Montaż dodatkowych wodomierzy wraz z zaworami na trzech odżelaziaczach fi 100 

- Montaż nowych włazów na zbiornikach wyrównawczych ze stali nierdzewnej (2 szt. o 

wymiarach:1,32m x0,8m) 
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- Prace remontowe przy dwóch zbiornikach wyrównawczych ( pojemność 150m
3
x2) – 

przygotowanie powierzchni i malowanie farbami fasadowymi ( 2 razy) -  powierzchnia ok. 190 m
2
  

- Przełożenie odwodnienia przy zbiornikach wyrównawczych – powierzchnia ok. 50m
2
 

- Zakup nowych dwóch sprężarek ślimakowych o pojemności 0,3m
3
 

- Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego  30kW 

- Wymiana zaworów redukcyjnych –fi 150 i fi 100 o zakresie 1,5-8bar 

- Wymiana zaworów bezpieczeństwa fi 130 i fi 100 

- Malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku hydroforni z uprzednim przygotowaniem 

powierzchni – dwukrotne o powierzchni ok. 160m
2
. 

- Uzupełnienie ubytków w elewacji ( tynk cienkowarstwowy ok. 2%) i malowanie powierzchni 

farbami fasadowymi – powierzchnia ok. 155 m
2
 

- Montaż krat przed drzwiami – 4,93m
2
 i w oknach – 4,48m

2
 budynku ujęcia wody 

2. Pompownia w miejscowości Janówka na dz. nr 433 

- Wykonanie sieciowej podziemnej pompowni wody z lampą UV mającej na celu tłoczenie wody z 

sieci wodociągowej ujęcia w Sitnie do miejscowości Stanisławka 

 

3. Hydrofornia w miejscowości Jarosławiec 

- Wymiana złoża w odżelaziaczach i odpowietrzników – 1,5m
3
x3 

- Wykonanie połączenia technologicznego sieci wodociągowej z Sitna z ujęciem wody w  

Jarosławcu w celu umożliwienia napełniania zbiornika wyrównawczego 

- Wymiana 4 sztuk pomp drugiego stopnia zestawu  hydroforowego ( na chwilę obecną 

zamontowane są pompy ICLV 18-40) 

- Zakup dwóch nowych agregatów sprężarkowych o pojemności 0,2m
3
 min wydajność min.  

500l/min 

- Montaż lampy UV wraz z akcesoriami Q1max=30m
3
/h 

- Wymiana zasuw klapowych: fi80 – 17szt., fi 100 – 2szt.,  

-Wymiana zasuw kołnierzowych odcinających wraz z wodomierzami prostymi fi 80 – 3szt.    

- Odnowienie zbiornika betonowego wyrównawczego ( pojemność 100m
3
 ) – przygotowanie 

powierzchni i malowanie farbami fasadowymi ( 2 razy) -  powierzchnia ok. 85m
2
 

- Przełożenie odwodnienia przy zbiorniku wyrównawczych – powierzchnia ok. 20m
2
 

- Remont szachtów dwóch studni – między innymi  wymiana włazów i wywiewek w studniach 

głębinowych, poprawa ukształtowania terenu przy szachtach w tym dojścia 

- System GSM powiadamiania  

- Malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku hydroforni z uprzednim przygotowaniem 

powierzchni – dwukrotne o powierzchni ok. 125m
2
. 
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- Uzupełnienie ubytków w elewacji ( tynk cienkowarstwowy ok. 2%) i malowanie powierzchni 

farbami fasadowymi – powierzchnia ok. 123m
2
 

- Montaż krat w 2 oknach (0,9m x 0,9m) budynku ujęcia wody powierzchnia 1,62m
2 

- Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego  20kW 

 

4. Hydrofornia w miejscowości Stanisławka 

- Wykonanie remontu i modernizacji hydroforni 

- Malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku hydroforni z uprzednim przygotowaniem 

powierzchni – dwukrotne farbą emulsyjną o powierzchni ok. 70m
2 

oraz odmalowanie  lamperii na 

wysokości 1,5m o powierzchni 35m
2 
 

- Uzupełnienie ubytków w elewacji ( tynk cienkowarstwowy ok. 2%) i malowanie powierzchni 

farbami fasadowymi – powierzchnia ok. 110 m
2
 

- Wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe z naświetlem półtora skrzydłowe  o powierzchni 

5,15 m
2 

oraz montaż krat. 

- Wymiana dwóch okien wraz z kratami o wymiarach 0,85m x 0,85m 

- Wymiana wodomierza prostego fi 100 

- Wymiana zbiorników hydroforowych na nowe o pojemności 2x2000dm
3 
oraz montaż zaworów 

bezpieczeństwa 

- Układ sterowania pompami głębinowymi z wykorzystaniem falowników 

- Montaż lampy UV Q1max=30m
3
/h 

- Zakup agregatu sprężarkowego o pojemności 0,2m
3
 min wydajność min.  500l/min 

- Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego  20kW 

 

5. Kompleksowa wymiana wodomierzy na ze zdalnym odczytem 900 szt. DN 20 

6. Akcesoria na sieci 

- Wymiana zasuw sekcyjnych: fi 100 – 10szt., fi 150 – 28szt., fi 200 – 4szt. 

- Wymian zasuw hydrantowych: fi 80 – 16szt. 

- Wymiana hydrantów naziemnych  47szt. 

1.7. Opis przedmiotu zamówienia. 

Zaplanowano realizację opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót 

budowlanych mających na celu przebudowę istniejących ujęć w Sitnie, Jarosławcu i Stanisławce 

oraz budowę pompowni w Janówce, połączeń międzyobiektowych sanitarnych i elektrycznych oraz 

wykonanie robót około towarzyszących. 

Przy wykonywaniu prac związanych z instalacjami wodociągowymi należy zapewnić ciągłą 

dostawę wody dla odbiorców. Zamawiający w szczególnych przypadkach dopuszcza przerwę w 

dostawie wody do 2 godzin.  
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1.8. Wytyczne projektowe i wykonawcze 

Złoże wielowarstwowe 

Przy ostatecznym doborze ilości złoża należy kierować się wymogiem uzyskania 

parametrów wody  zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. 2017 poz. 2294) w 

sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi danymi 

producentów mas katalitycznych oraz praktyką wynikającą z doświadczenia w ich stosowaniu. 

Podstawowe kryteria doboru: 

- prędkość filtracji wody nie powinna przekraczać 10m/h 

- wysokość warstwy podtrzymującej łącznie 30 cm 

- wysokość warstwy czynnej - min. 100 cm 

- wymagana minimalna ilość masy katalitycznej (ziarna pokryte tlenkami manganu) do redukcji 

żelaza i manganu - min. 50 cm.  

 

Parametry złoża kwarcowego 

- Uziarnienie 0,71-1,25mm  

- Średnica czynna d10 – 0,78mm  

- Współczynnik nierównomierności WR – 1,5  

- Porowatość – 40%  

- Zawartość zanieczyszczeń ilasto-gliniastych <1%  

- Zawartość siarczanów i siarczków – niedopuszczalne  

- Zawartość zanieczyszczeń organicznych - niedopuszczalne  

- Zawartość węglanów <1%  

- Zawartość krzemionki ≥ 90%  

- Ścieralność ziaren <0,5%  

- Rozkruszalność <4%  

- Atest PZH 

Parametry złoża braunsztynowego  

- Uziarnienie 1 – 3 mm  

- Średnica czynna Ø10 – 1,3 mm  

- Współczynnik nierównomierności WR – 1,5  

- Gęstość pozorna – 4,0 – 4,2 g/cm3  

- Ciężar nasypowy 1,9 – 2,0 t/m3  

- Zawartość według miareczkowania MnO2 >80%  (nie liczona za pomocą wskaźnika)  

- wilgotność <3%  

- nie wymaga regeneracji.  

- Atest PZH  



10 
 

Złoża filtracyjne powinny być zgodne z normą PN-EN 12904  

 

Złoża filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzować się następującymi właściwościami: 

- zawierać min. 97% SiO2,  

- maksymalna ilość podziarna dla granulacji drobnej 5%,  

- maksymalna ilość podziarna dla granulacji drobnej 5%,  

- maksymalna ilość podziarna dla granulacji grubej 10%,  

- maksymalna ilość podziarna dla granulacji grubej 10%. 

Stosować tylko złoża filtracyjne o udokumentowanych krzywych przesiewu i posiadające 

atest PZH. 

 

Sprężarka 

Na ujęciu wody w Sitnie należy zamontować nowe sprężarki ślimakowe z funkcją 

automatycznego restartu po zaniku napięcia. Zbiornik sprężarki 300l. Zasilanie sprężarki należy 

wyprowadzić z rozdzielnicy technologicznej.  

Na ujęciu wody w Stanisławce należy zamontować nowy agregat sprężarkowy z funkcją 

automatycznego restartu po zaniku napięcia. Zbiornik sprężarki 200l. Zasilanie sprężarki należy 

wyprowadzić z rozdzielnicy technologicznej.  

Na ujęciu wody w Jarosławcu należy zamontować nowe agregaty sprężarkowe z funkcją 

automatycznego restartu po zaniku napięcia. Zbiornik sprężarki 200l. Zasilanie sprężarki należy 

wyprowadzić z rozdzielnicy technologicznej.  

 

Podłączenie kabla zasilającego należy wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w 

dokumentacji techniczno-ruchowej sprężarki. W pobliżu sprężarki należy zamontować łącznik 

krzywkowy w obudowie szczelnej. Wyłącznik będzie pełnił rolę wyłącznika odcinającego napięcie 

zasilania sprężarki, w przypadku przeglądu sprężarki lub jej naprawy.  

Należy zamontować sprężarkę z własnym regulatorem (presostatem), który utrzymuje 

ciśnienie w instalacji między nastawionymi wartościami. Regulator samoczynnie bez udziału 

sterownika ma załączać i wyłączać Sprężarkę utrzymując nastawioną wartość ciśnienia powietrza w 

zbiorniku. W instalacji sprężonego powietrza należy kontrolować poziom ciśnienia za 

pośrednictwem przetwornika ciśnienia o zakresie pomiarowym 0-10bar. 

Budowa: 

- kompletna sprężarka zamontowana na stojącym zbiorniku 

- wewnętrzne pokrycie zbiornika  

- tłumiki drgań pomiędzy zbiornikiem a sprężarką 

- automatyczna regulacja włącznikiem ciśnieniowym 
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- odpowietrzanie sprężarki po wyłączeniu poprzez włącznik ciśnieniowy 

- rozruch bezpośredni silnika  

- zawór zwrotny, manometr, zawór bezpieczeństwa,   

- nastawny włącznik ciśnieniowy z włącznikiem zasilania i odciążeniem rozruchu 

- zawór spustu kondensatu  

 

Budowa nowego odwiertu wraz z uzbrojeniem studni na ujęciu wody w miejscowości Sitno 

Wykonanie odwiertu nowej studni na ujęciu wody w Sitnie. Dla ochrony jakości wody i 

zabezpieczenia urządzeń związanych z poborem wody studnia wyposażona będzie w obudowę 

wyniesioną 1,0m powyżej poziom terenu. 

Obudowa wykonana będzie z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej DN 1500 

przykryta płytą stropową z umieszczonymi w niej włazami: kontrolnym i montażowym oraz rurę 

wywiewną zabezpieczoną siatką chroniącą wnętrze szachtu przed dostaniem się do środka owadów 

i gryzoni. Włazy o średnicy Ø600 wykonane ze stali nierdzewnej z izolacją termiczną i czujnikami 

otwarcia. 

Obudowa pomieści głowicę studni, poziomy rurociąg tłoczny wraz z uzbrojeniem 

(wodomierz, zawór zwrotny, zawór odpowietrzająco-napowietrzający) oraz urządzenia elektryczne.  

Przewiduje się głowicę studni bazującą na głowicy typowej. Do rury należy przyspawać 

kołnierz główny, do którego przykręcony będzie kołnierz pośredni do którego z kolei przykręcony 

będzie kołnierz oporowy króćca podporowego z otworami: 

- do przeprowadzenia kabla zasilającego podwodny agregat pompowy 

- do przeprowadzenia kabla czujnika CLUWO 

- do przeprowadzenia rurki depresyjnej 

- otwór rezerwowy zakorkowany 

Studnia wyposażona będzie w podwodny agregat pompowy podwieszony do wykonanych 

ze stali nierdzewnej rur pompowych Ø100 mm (4 cale). 

Rurociąg wykonany będzie z rur ze stali nierdzewnej łączonych za pomocą kołnierzy lub na 

mufę gwintowaną. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania wycięć w kołnierzach dla prowadzenia rurki 

depresyjnej i kabli. 

Górny kołnierz przewodu należy połączyć z kołnierzem dolnym króćca podporowego o dł. 

L=550mm. Do króćca podporowego należy zamontować zestaw manometrowy.  

Zmiana kierunku przepływu w obrębie obudowy studni nastąpi na wodomierzu kolanowym. 

Dalsze elementy to zawór zwrotny Ø100 PN16, zasuwa kołnierzowa Ø100 PN16. 

Na zewnątrz obudowy, aż do wejścia do budynku stacji wodociągowej rurociąg wykonany 

będzie z rur PE 100 DN160 SDR 11.  
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Do pomiaru zwierciadła wody w studni proponuje się zastosować w rurkę depresyjną. 

Rurkę należy wykonać z rur ze stali nierdzewnej DN=32mm. Rurkę depresyjną mocować 

należy z rurociągiem tłocznym za pomocą typowych opasek.  

Moc silnika innego równoważnego technicznie agregatu pompowego o parametrach nie 

gorszych od proponowanego może się różnić. 

 

Remonty szachtów studziennych na ujęciach wody w miejscowości Jarosławiec i Stanisławka 

Na ujęciach wody należy wymienić włazy na nowe ze stali nierdzewnej oraz zastosować 

sterowanie oparte na falownikach w Stanisławce. Włazy muszą mieć system informujący o 

otwarciu. 

 

Zbiorniki retencyjne 

Należy wykonać prace remontowe zbiorników wyrównawczych na ujęciu w Sitnie i 

Jarosławcu. 

W zbiornikach należy zamontować sondy hydrostatyczne w rurach perforowanych 

wykonanych z PVC. Montaż w/w sondy w rurze perforowanej zapobiegnie przemieszczeniu się jej 

pod wpływem turbulencji wody w zbiorniku. W zbiornikach projektuje się montaż hydrostatycznej 

sondy głębokości do ciągłego pomiaru poziomu lustra wody, jako zabezpieczenie zbiornika 

magazynowego wody przed przelaniem  

W zbiorniku kontrolowane będą dwa stany alarmowe tj.:  

 graniczny poziom górny (poziom przelania) – kontrolowany za pośrednictwem sondy 

hydrostatycznej. Przekroczenie poziomu wody powyżej poziomu przelewu ma 

spowodować awaryjne wyłączenie pompy głębinowej. Obniżenie poziomu wody poniżej 

poziomu przelewu ma spowodować usunięcie blokady pracy pompy głębinowej,  

 graniczny poziom dolny  

 

Bakteriobójcza lampa UV 

W hydroforniach w miejscowościach Janówka, Jarosławiec i Stanisławka zamontować 

bakteriobójcze lampy UV jako skuteczne rozwiązanie problemu wirusów i bakterii 

chorobotwórczych mogących pojawić się w wodzie. Lampa UV posiada tradycyjny układ 

sterowania, który dostarcza użytkownikowi wielu cennych informacji (czas pracy sterylizatora, 

ilość wyłączeń prądu, sygnalizacja awarii urządzenia). Urządzenie niszczy następujące bakterie: 

escherichia coli, wszystkie bakterie grupy Coli, paciorkowce kałowe, clostridium perfringens (tzw. 

zgorzel gazowa). Produkt charakteryzuje wysoka wydajność ze względu na bardzo dużą komorę 

reakcji i bardzo mocne promienniki UV (300W). 
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Promieniowanie UV jest najskuteczniejszym sposobem likwidowania bakterii i wirusów. 

Zamknięte w szczelnej kwarcowej rurze osłonowej promienniki UV naświetlają przepływającą 

przez komorę reakcji wodę i w ten sposób neutralizują znajdujące się w niej drobnoustroje. Woda 

dzięki temu staje się bezpieczna bez potrzeby użycia podchlorynu sodu, lub innych preparatów 

chemicznych do dezynfekcji wody. Dodatkową zaletą lamp UV do wody jest ich łatwy montaż. 

Urządzenie możemy zamocować w pionie lub poziomie. Wymiana promiennika co 16 000 godzin, 

czyli ok. 22 miesiące. 

 

Armatura zewnętrzna, wewnętrzna, rurociągi 

Armatura na zewnątrz budynku: 

 Na ujęciu wody w Jarosławcu należy wykonać połączenie technologiczne sieci 

wodociągowej z Sitna z ujęciem wody w  Jarosławcu w celu umożliwienia napełniania zbiornika 

wyrównawczego.  

 Zasuwy na zewnątrz należy wymienić na nowe, żeliwne, kołnierzowe, z miękkim 

uszczelnieniem. Do każdej zasuwy należy zamontować nowy klucz teleskopowy, dużą skrzynkę 

żeliwną wraz z obrukiem oraz wymienić istniejące oznaczenia wraz z słupkami betonowymi. 

 

Armatura i rurociągi wewnątrz budynku: 

 Należy wykonać podejścia od rurociągów technologicznych do nowego zestawu 

podnoszenia ciśnienia z kształtek żeliwnych dwukołnierzowych lub z stali nierdzewnej 1.4301.  

 Na rurociągu wody surowej i tłocznym należy zamontować zawory bezpieczeństwa oraz 

wymienić istniejące zawory na nowe. Należy zamontować dodatkowe wodomierze na trzech 

odżelaziaczach na ujęciu wody w Sitnie oraz zawór redukcyjny.  

 

Remont budynków na zewnątrz i wewnątrz 

Remont budynków wewnątrz: 

Od wewnątrz i od zewnątrz należy uzupełnić tynk i  wykonać wykończenie zgodnie z 

istniejącą lub projektowaną aranżacją.  

W miejscach gdzie istniejące warstwy tynku są uszkodzone, wykonać jego miejscowe 

naprawy - wszelkie drobne ubytki i pęknięcia naprawić wciskając w nie gips budowlany, rysy i 

pęknięcia zabezpieczyć dodatkowo taśmą zbrojącą. Ściany oczyścić ze starych powłok malarskich, 

powierzchnię ścian odpylić i zagruntować. Na tynkowanych powierzchniach wykonać malowanie 

farbami emulsyjnymi. 

Całe powierzchnie ścian ponad glazurą oraz w pozostałych pomieszczeniach należy 

wyrównać, oczyścić z kurzu, zagruntować preparatami szczepnymi i wykonać szpachlowanie 

dwukrotne powierzchni ścian i stropów. Malowanie dwukrotne powierzchni ścian i stropów 
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farbami emulsyjnymi. Kolory uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji robót.  Zaleca się system 

złożony z 3 produktów: Grunt szczepny - grunt podkładowy sczepno-izolujący, poprawiający 

przyczepność oraz likwidujący nasiąkliwość średnio chłonnych podłoży; matowa emulsja akrylowa 

oraz akrylowy Lakier lamperyjny – transparentna powłoka tworząca matowe wykończenie 

powierzchni ścian, odporne na działanie wody. 

Malowanie farbami emulsyjnymi o następujących lub lepszych parametrach: 

  kolory: biały oraz średnio nasycone uzgodnione z Użytkownikiem, 

  lepkość (18-22°C) = 6500-9000 mPas, 

 wygląd powłoki = matowy, 

  odporność na szorowanie = Klasa 3. 

Przed malowaniem przeprowadzić osuszenie i dezynfekcję metodą dobraną do rodzaju 

skażenia. Produktów do dezynfekcji należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed 

każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Unikać przeniknięcia 

do środowiska. 

Istniejące oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy wymienić na nowe w technologii 

LED zapewniające oświetlenie zgodne z Polskimi Normami.  Instalację elektryczną prowadzoną po 

wierzchu ścian należy wyposażyć w rurki elektroinstalacyjne RL wraz z uchwytami. 

Wywietrzaki grawitacyjne wymienić na nowe. 

Istniejące grzejniki elektryczne należy zdemontować i zamontować nowe aluminiowe 

grzejniki elektryczne o mocy 0,5-1,5kW, każdy o parametrach: 

• Napięcie zasilania: ~ 230 V AC 

• Zakres regulacji temperatury: wbudowany elektroniczny termoregulator z zakresem 

regulacji temperatury 15÷26°C (należy doposażyć grzejniki w układ sterowania zapewniający 

regulację temperatury od 8°C) 

• Stopień ochrony obudowy: IP 45 (odporne na wnikanie wody) 

• Klasa bezpieczeństwa: Klasa I 

• Efektywność: energetyczna czas nagrzewu pow. roboczej < 9 min 

 Wewnątrz pomieszczeń należy zamontować przemysłowy  przenośny osuszacz powietrza o 

wydajności min. 210m
3
/h. Osuszacz przystosowany do pracy ciągłej. Odprowadzanie skroplin 

realizować do wpustu podłogowego. 

Remont budynków na zewnątrz: 

Wokół budynku należy wykonać nową opaskę o szerokości 0,5m z kostki betonowej. W 

drzwiach i oknach wykonać dodatkowe zabezpieczenie z krat. Dotyczy ujęć wody w Sitnie i 

Jarosławcu. 
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Parametry określające dostawę wodomierzy ze stacjonarnym odczytem i usługą 

telekomunikacyjną 

  Wykonawca dokona wymiany istniejących wodomierzy na nowe ze stacjonarnym systemem 

monitoringu sieci wodociągowej i zdalnym odczytem wodomierzy wraz z usługą 

telekomunikacyjną. 

Elementy składowe: 

 Moduły zdalnego odczytu wodomierzy pracujących w sieciach profesjonalnych operatorów 

telekomunikacyjnych na pasmach licencjonowanych wraz z usługą telekomunikacyjną przekazu 

danych. 

 Usługa dostępu do systemu monitoringu i zdalnego odczytu umożliwiający obsługę 

rozliczeń, monitorowania parametrów sieci i oceny doboru urządzeń pomiarowych. 

 Wodomierze w tym: 

- DN 15, 110/ G3/4, R315 

- DN20, 130/ G1 

- DN 25, 260/ G1 1/4, R315 

 zawory odcinające , kulowe; dla średnic jw. 

OPIS WODOMIERZY: 

- DN 15, 110/ G3/4, R315 

 Wodomierz objętościowy, suchobieżny z korpusem z mosiądzu. Podlega legalizacji na zgodność 

z MID ( 2004/22/WL) dla zakresu pomiarowego do R=315 ( Q3=2,5 do R=400 ), próg rozruchu < 

1l/h, zakres objętości od 0,00625 m3/h do 2,5 m3/h, wyposażony w wycieraczkę liczydła. 

- DN20 , 130/G1 

 Wodomierz objętościowy, suchobieżny z korpusem z mosiądzu. Podlega legalizacji na zgodność 

z MID ( 2004/22/WL) dla zakresu pomiarowego do R=315 ( Q3=2,5 do R=400 ), próg rozruchu < 2 

l/h, zakres objętości od 0,01 m3/h do 4 m3/h, wyposażony w wycieraczkę liczydła. 

- DN 25 260/G1, R315 

Wodomierz wielostrumieniowy, mokrobieżny, obudowa z mosiądzu.  

Duże czarne cyfry bębenków (5mm) na białym tle umożliwiają odczyt m z odległości ponad 1 m. 

Przy pomocy wskaźników można odczytać z tarczy liczydła podwielokrotność m . 

MODUŁY ZDALNEGO ODCZYTU: 

 Moduły mają być dostarczone w formie nakładek na wodomierze przystosowane do systemu 

zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych. 

Moduły mają dostarczać informacje: 

- Stany licznika wodomierza zarejestrowane na każda pełną godzinę z dokładnością do 0,001 m3 

opisane stemplem czasowym. 

- Numer identyfikacyjny modułu 
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- Numer fabryczny wodomierza 

- Aktualna data 

- Moduł powinien dostarczać informacje awaryjne natychmiast po wykryciu zdarzenia – w czasie 

rzeczywistym nie dłuższym niż 3 minuty: 

- Ingerencja polem magnetycznym oraz elektromagnetycznym 

- Demontaż mechaniczny modułu odczytu z wodomierza 

- Przepływ wsteczny 

- Dwupoziomowe zdarzenie (1-poziom -ostrzeżenie, 2-poziom alarm) na przekroczenie przepływu 

minimalnego i maksymalnego 

- Moduły do wodomierzy większych niż DN 40 powinny spełniać dodatkowe wymagania: 

Posiadać czujnik zalania, wykrywający fakt zalania obudowy urządzenia 

Moduł powinien mieć co najmniej dwa konfigurowalne wejścia dwustanowe licznikowe do 

podłączenia zewnętrznych impulsatorów i przepływomierzy z częstotliwością maksymalna do 15 

Hz. 

Moduł powinien mieć co najmniej dwa wejścia dwustanowe do podłączenia czujników bez 

potencjałowych, np.: czujnik otwarcia włazu, stanu zaworu 

Posiadać rejestr pozycji geolokalizacyjnej do identyfikacji lokalizacji instalacji z powiązanym 

systemem telemetrycznym 

Moduł powinien mieć możliwość podłączenia dwóch czujników ciśnienia 

Możliwość odczytu dwóch wodomierzy lub wodomierza sprzężonego 

Mieć możliwość pełnej lokalnej konfiguracji urządzenia 

-podłączenie równoległe zliczania impulsów (z separacją galwaniczną) 

-podłączenie szeregowe z przekazaniem impulsowania z wyjścia rejestratora   

Dane techniczne: 

Zintegrowane źródło zasilania o żywotności co najmniej dwóch okresów legalizacyjnych 

przy wysyłce jednego dziennego raportu tj 10 lat; Klasa szczelności IP68 zgodnie z wymaganiami 

EN60529 

Komunikacja z wodomierzem poprzez wbudowany czujnik indukcyjny. 

Wysoka efektywność transmisji przy niskich poziomach sygnału sieci telekomunikacyjnej -140dbm 

Musi być możliwy wizualny odczyt stanu wodomierza bez przerywania pracy urządzenia. 

Wbudowana pamięć nieulotna pozwalająca na rejestrację danych z okresu 3 miesięcy. 

Synchronizacja czasu z systemem zdalnej rejestracji danych. 

Możliwość zdalnej rekonfiguracji urządzenia. Dostarczony moduł powinien pozwolić na montaż 

bezpośredni na wodomierzu wraz z możliwością założenia plomby. 

Urządzenie musi mieć możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza. 
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Urządzenie spełniające wymogi do pracy w warunkach wysokiej wilgotności oraz pełnego 

zanurzenia. Posiadające zwartą budowę oraz brak połączeń kablowych ograniczające ryzyko 

ingerencji lub uszkodzeń. 

W ramach udzielonej licencji Zamawiający będzie miał prawo do instalowania oprogramowania 

producenta na dowolnej liczbie terminali/stacji odczytowych, na serwerze w pamięci masowej 

komputera, urządzeń przenośnych i dokonywania odczytów ze wszystkich kompatybilnych 

urządzeń odczytowych. 

Zamawiający wymaga aby licencja zobowiązywała producenta oprogramowania do usuwania 

usterek/awarii oprogramowania w terminie max. terminie 5 dni roboczych, od chwili 

powiadomienia pod rygorem naliczania kar. Wykonawca wskaże dane kontaktowe (adres e-mail, nr 

telefonu kontaktowego) do osób zobowiązanych do obsługi zgłaszanych błędów/usterek. 

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji ww. danych  w przypadku ich zmiany. 

Usługa dostępu do systemu monitoringu i zdalnego odczytu: 

 System posiadający zdolność działania zarówno w sieci internetowej oraz wydzielonej sieci 

prywatnej. Musi być zdolny do monitorowania parametrów stanu sieci operatora 

telekomunikacyjnego. 

System musi umożliwiać graficzną prezentację otrzymanych danych, które prezentowane są 

w postaci funkcjonalnych wykresów, tabel i raportów tekstowo-graficznych. 

Usługa telekomunikacyjna dostarczana wraz z systemem musi być świadczona na czas co 

najmniej dwóch okresów legalizacyjnych. 

Treść generowanych raportów: 

-Zużycie wody w miesiącu dla poszczególnych odbiorców lub grup odbiorców 

-Wystąpienie zdarzeń alarmowych 

-Ingerencja polem magnetycznym oraz elektromagnetycznym 

-Demontaż mechaniczny z wodomierza 

-Przepływ wsteczny 

-Dwupoziomowe zdarzenie (1-poziom ostrzeżenie, 2-poziom alarm) na przekroczenie przepływu 

minimalnego 

-Dwupoziomowy alarm na przekroczenie przepływu maksymalnego 

-Historia zużycia dla poszczególnego odbiorcy lub grup odbiorców 

-Możliwość eksportu danych do plików : csv, excel, pdf; 

-Powiadomienia email lub sms o zdarzeniach alarmowych 

WYMAGANIA FORMALNE: 

Wykonawca zobowiązany jest przed montażem dostarczyć Inwestorowi do akceptacji wzory 

proponowanych wyżej  elementów: modułów, wodomierzy i systemu telemetrycznego. 
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Wszystkie urządzenia do zdalnego odczytu powinny pochodzić od jednego producenta i 

pracować w jednym systemie. 

Częścią składową dostawy systemu jest szkolenie personelu Inwestora obejmującego 

montaż urządzenia na wodomierzu, programowanie modułu oraz korzystanie z obsługi usługi. 
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU  

DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Ogólne wymagania projektowe 

2.1.1. Zamienność 

Zaleca się, aby urządzenia i podzespoły wykonujące zadania o podobnym charakterze 

powinny być tego samego typu i producenta. Sposób ich doboru powinien ograniczyć do minimum 

ilość wymaganych do magazynowania części zamiennych.  

 

2.1.2.  Standaryzacja metryczna 

Wszystkie urządzenia i wyposażenie muszą być zaprojektowane w oparciu o system 

metryczny. 

 

2.1.3. Bezpieczeństwo 

Rozwiązania projektowe wszystkich obiektów, urządzeń i instalacji winny spełniać 

obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Wszystkie 

włazy i zamknięcia muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób uniemożliwiający ich 

samoczynne otwarcie. Należy zachować zgodną z przepisami wysokość ponad platformami i 

pomostami komunikacyjnymi. 

 

2.1.4. Łatwość utrzymania i konserwacji 

Tam gdzie wymagają tego prace konserwacyjne i przeglądy, wszystkie instalacje 

technologiczne i urządzenia muszą być wyposażone w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty 

konserwacyjne. Przy projektowaniu rozmieszczenia instalacji i urządzeń technologicznych należy 

wziąć pod uwagę zapewnienie wystarczającego miejsca dla prac montażowych, konserwacyjnych i 

remontowych. Punkty instalacji i urządzeń niedostępne bezpośrednio z poziomu posadzki, a które 

wymagają regularnej obsługi powinny być dostępne przez system przejść i podestów. Wszystkie 

podesty, schody i przejścia muszą zostać wyposażone w barierki ochronne spełniające wymogi 

przepisów BHP. 

 

2.2. Wymagania dotyczące Dokumentów Wykonawcy i formy Dokumentacji 

Projektowej 

2.2.1. Podstawowe wymagania odnośnie Dokumentów Wykonawcy 

Wymagania ogólne jakie powinny spełniać Dokumenty Wykonawcy: 

· Przy projektowaniu Robót, Wykonawca będzie przestrzegał obowiązkowych wymagań, 
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określonych w Kontrakcie i PFU, jeśli nie jest podane inaczej; 

· Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową obejmującą całość prac 

niezbędnych do prawidłowego działania obiektu; 

· Dane wejściowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiającego, muszą zostać 

zweryfikowane przez Wykonawcę przed rozpoczęciem Robót. Wykonawca wykona na własny 

koszt wszystkie konieczne badania, ekspertyzy techniczne oraz analizy uzupełniające niezbędne dla 

prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy; 

· Koncepcja programowo - przestrzenna, obejmująca obliczenia procesowe i technologiczne dla 

okresu letniego i zimowego, uwzględniająca zweryfikowane dane wejściowe, zostanie sporządzona 

przez Wykonawcę i uzgodniona z Inżynierem i Zamawiającym przed opracowaniem Projektu 

Budowlanego 

· Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania dokumentacji projektowej i rozwiązań z 

Inżynierem i Zamawiającym. Zatwierdzenie przez Inżyniera i Zamawiającego projektów 

budowlanych i wykonawczych nie zwalnia od odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i 

materiały, ani w kontekście Prawa Budowlanego ani Kontraktu w sprawie niniejszego zamówienia. 

· W przypadku konieczności poddania weryfikacji lub uzgodnieniu niektórych opracowań 

Wykonawcy przez osoby uprawnione lub odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji 

i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt. Inżynier 

uzgadnia dokumentację w każdym przypadku niezależnie od uzyskanych uzgodnień/weryfikacji 

zewnętrznych. Inżynier odmówi zatwierdzenia dokumentacji gdy stwierdzi, że nie spełnia ona 

wymagań Kontraktu. 

· Wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim: 

- Uzgodnienia, 

- Opinie i decyzje administracyjne, 

- Ekspertyzy, oraz opracowania niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 

rozpoczęcia eksploatacji musi uzyskać Wykonawca. 

Wykonawca powinien zapewnić spójność Dokumentów Wykonawcy pomiędzy 

poszczególnymi branżami, potwierdzoną w projekcie danej branży dla danego obiektu pisemnym 

uzgodnieniem Projektantów pozostałych branż. 

 

2.2.2. Zakres Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach realizacji Kontraktu, przygotuje i przekaże Inżynierowi Dokumenty 

Wykonawcy niezbędne do zaprojektowania, wykonania i przekazania obiektu  do eksploatacji. 

Dokumenty Wykonawcy będą obejmowały między innymi: 

· Szczegółowy Program; 

· Plan płatności; 
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· System Zapewnienia Jakości; 

· Projekt technologiczny wraz ze schematem, zawierający charakterystyczne parametry i 

rozwiązania technologiczne i techniczne; 

· Opracowania niezbędne do zaprojektowania obiektu, miedzy innymi: 

· Opinię geotechniczną sporządzoną zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz, w 

oparciu o obowiązujące normy dotyczące badań właściwości gruntów, oświadczeniem 

uprawnionych rzeczoznawców o przydatności opinii dla celów zamierzonej inwestycji; 

· Projekt Budowlany Wielobranżowy obejmujący: Projekt Zagospodarowania Terenu, Załączniki 

do Projektu Budowlanego, Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Techniczny; 

Wszelkie inne opracowania, pozwolenia i opinie wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę: 

- Pozwolenie na Budowę; 

- STWiORB, 

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

- Dokumentację Powykonawczą, wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i 

połączeń międzyobiektowych; 

- Projekt Prób Końcowych; 

- Pozwolenie na użytkowanie (jeśli będzie wymagane); 

- Instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji, instrukcje stanowiskowe; 

- Dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) urządzeń oraz karty gwarancyjne w języku polskim. 

Personel Wykonawcy opracowujący dokumentację projektową powinien posiadać odpowiednie 

kwalifikacje, uprawnienia do projektowania i odpowiednie doświadczenie zawodowe.  

Roboty powinny zostać zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, 

odpowiednimi normami oraz sztuką i praktyką inżynierską. Wszelkie modyfikacje Dokumentów 

Wykonawcy wymagane przez Inżyniera bądź Zamawiającego Wykonawca zrealizuje bez 

dodatkowych opłat. 

 

2.2.3. Format Dokumentów Wykonawcy 

a) Wydruki 

Wszystkie rysunki i dokumentacja wchodząca w zakres dokumentacji projektowej zostanie 

dostarczona przez Wykonawcę w znormalizowanym rozmiarze A4 i jego wielokrotności. 

Obliczenia i opisy powinny być dostarczone przez Wykonawcę na papierze w rozmiarze A4. 

b) Dokumentacja w formie elektronicznej 

Dokumenty Wykonawcy w formie elektronicznej zapisu przekazane zostaną 

Zamawiającemu na nośnikach (CD-R lub DVD): 

a) Forma zapisu plików : rrrr-mm-dd_(nr części)_tytuł pliku.xxx 

b) Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, *.docx 
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c) Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls, *xlsx 

d) Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.pdf 

e) Pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.ath., *.kst (lub inne kosztorysowe), *.pdf. 

f) Harmonogramy: w formacie obsługiwanym przez aplikacje MS Project 

c) Liczba egzemplarzy 

Inspektor Nadzoru otrzyma od Wykonawcy wszystkie w/w dokumenty w 4 egzemplarzach 

w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. Tabela przekazania dokumentacji 

dla wszystkich jej stadiów, określająca odbiorców poszczególnych egzemplarzy, zostanie 

przygotowana przez Wykonawcę i uzgodniona z Inżynierem. 

 

2.2.4. Forma Dokumentów Wykonawcy 

Zakres i forma dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679). Rozwiązania projektowe będą spełniały szczegółowo i 

kompletnie obowiązujące przepisy prawne. 

Wykonawca przekaże Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację projektową w 

następujących etapach: 

a) Przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego - Projekt Wstępny - Koncepcja 

technologiczna 

b) W celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę - Projekt Budowlany 

c) Przed przystąpieniem do danego fragmentu prac - Projekty Wykonawcze. 

 

2.2.5. Wymagania szczegółowe odnośnie poszczególnych Dokumentów Wykonawcy 

a) Projekt technologiczny 

1. Wykonawca winien przedstawić Projekt Wstępny obejmujący między innymi, ale nie 

ograniczony do: 

· opisu rozwiązań technologicznych poszczególnych obiektów 

· obliczeń technologicznych, 

Projekt technologiczny wraz ze schematem, zawierający charakterystyczne parametry i 

rozwiązania technologiczne i techniczne. 

2. Rysunki i obliczenia projektowe: 

Rysunki, które mają być dostarczone, powinny obejmować między innymi: 

a) plan zagospodarowania terenu, 

b) schemat technologiczny, 

c) profile, 

d) schematy urządzeń, 
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b) Projekt Budowlany 

Projekt Budowlany zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 

wymogami prawa polskiego. Wszystkie dokumenty przygotuje Wykonawca tj. opracowania i 

uzgodnienia wymagane prawem, w szczególności w zakresie: 

· Uzyskania pozwolenia na budowę; 

· Zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-

epidemiologicznej; 

Wykonawca jest zobowiązany, przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę, 

przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu i Inżynierowi Projekt Budowlany, wszelkie uzyskane 

opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. oraz dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu 

projektowania. 

c) Projekty Wykonawcze 

Projekty wykonawcze będą przedstawiały szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i 

elementów Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i 

jakościową) Urządzeń i Materiałów oraz będą uszczegóławiać rozwiązania Projektu Budowlanego. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu 

wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze 

szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia elementów Robót. Zgodnie z Warunkami 

Kontraktu Dokumenty te będą podlegały przeglądowi i zatwierdzeniu przez Inżyniera i 

Zamawiającego. 

d) Dokumentacja Powykonawcza 

Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami sporządzi Wykonawca. Treść 

tej dokumentacji przedstawiać będzie Roboty, tak jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 

Wykonawca opracuje ponadto: 

· dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, 

· inwentaryzacje geodezyjną wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 

Jeżeli w zakresie Robót wprowadzone zostaną zmiany w trakcie Prób Końcowych lub 

procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków 

powykonawczych tak, by ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

e) Instrukcje obsługi i konserwacji 

Instrukcje obsługi i konserwacji Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiami Kontraktu i 

poniższymi wymaganiami szczegółowymi. Instrukcja obsługi i konserwacji powinna być na tyle 

szczegółowa, by Zamawiający mógł prawidłowo eksploatować, konserwować i regulować pracą 

urządzeń. Inżynier może zażądać wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikających z 

doświadczeń uzyskanych podczas trwania prób. Winny być one ujęte w postaci stron 

uzupełniających lub zastępczych. 
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Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać przede wszystkim: 

- Wyczerpujący opis działania i wszystkich jej elementów składowych; 

- Schemat technologiczny; 

- Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla i poszczególnych obiektów i 

postępowania w sytuacjach awaryjnych; 

- Procedury lokalizowania awarii; 

Wykaz wszystkich urządzeń zawierający m.in.: 

- Nazwę i dane producenta i serwisu; 

- Model, typ; 

- Podstawowe parametry techniczne; 

- DTR w języku polskim oraz karty gwarancyjne. 

Wykonawca wykona ponadto wszelkie pozostałe instrukcje i opracowania wymagane do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie i właściwej eksploatacji, takie jak instrukcje stanowiskowe, 

bhp, p.poż, pierwszej pomocy, ewakuacji, itp. 

f) Projekt Prób Końcowych 

Projekt musi zawierać szczegółowy program (m.in. zakres, przebieg, wymagania) dla Prób 

Końcowych i Prób Eksploatacyjnych. Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi do przeglądu 

i zatwierdzenia Projekt Rozruchu w 3 egzemplarzach w terminie 30 dni przed datą rozpoczęcia 

Prób Końcowych na podstawie aktualnego Programu. W Projekcie muszą zostać szczegółowo 

opisane wszystkie czynności niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych mogła 

zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. 

Wymagane jest by Projekt Prób Końcowych został pozytywnie zaopiniowany przez 

Inżyniera i Zamawiającego. 

 

2.3. Wymagania dotyczące terenu budowy  

2.3.1. Usytuowanie Placu Budowy 

Plac Budowy znajdował się będzie na terenie ujęć wody w m. SITNO, JAROSŁAWIEC, 

JANÓWKA i STANISŁAWKA. 

 

2.3.2. Urządzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialności i prac Wykonawcy 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Wykonawca, w ramach Kontraktu, jest 

zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie 

w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego 

Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie 

sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Do obowiązków Wykonawcy 
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należy doprowadzenie i przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do Zaplecza i 

Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. 

W w/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 

dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń, 

opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 

trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy po ukończeniu Kontraktu i 

jest ujęty w cenie kontraktowej. Zamawiający umożliwi Wykonawcy odpłatne podłączenie do 

istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej na terenie budowy. Rozliczenie poboru wody i 

odprowadzenia ścieków następowałoby na podstawie wskazań wodomierza zamontowanego przez 

Wykonawcę. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego 

akceptacji dotyczącej ustawienia, utrzymania i usunięcia urządzeń do zabezpieczenia komunikacji 

na budowie, np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, oświetlenia, utrzymania porządku na placu 

budowy, utrzymania w czystości dróg przy placu budowy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy łącznie z terenem 

pracujących obiektów oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji 

robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego ich odbioru.  

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe itp., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 

drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie 

placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i 

urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji 

robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy Wykonawca ma obowiązek poinformować Inżyniera o zamiarze 

rozpoczęcia takiej pracy. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie eksploatacja nowych obiektów do momentu 

wykonania rozruchu obiektu przez Wykonawcę i przejęcia danego obiektu przez Zamawiającego 

lub przekazania ich Zamawiającemu w użytkowanie czasowe. Koszt wykonania rozruchu i Prób 

Końcowych leży po stronie Wykonawcy. W czasie użytkowania czasowego koszty energii 

elektrycznej oraz materiałów podlegających zużyciu, w tym chemikaliów, będą ponoszone przez 

Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie niezbędnych materiałów do 
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uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie - przed złożeniem wniosku o 

wystawienie Świadectwa Przejęcia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu. 

 

2.3.3. Tablice informacyjne 

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia i utrzymania na własny koszt tablic 

informacyjnych o budowie, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018, 

poz. 963). 

 

2.3.4. Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót 

Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywać: 

 Dziennik Budowy 

 Pozwolenie(a) na Budowę 

 Projekt Budowlany 

 Dokumentację Wykonawczą 

 Protokół przekazania Placu Budowy 

 Notatki ze spotkań organizacyjnych 

 Notatki i instrukcje Inżyniera 

 Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inżyniera 

Dokumenty należy trzymać/przechowywać na Placu Budowy, odpowiednio zabezpieczyć i 

strzec. Inżynier, Zamawiający i jednostki nadzoru budowlanego musza mieć dostęp do wszystkich 

dokumentów dotyczących Placu Budowy. 

 

2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
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wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. 

 

2.5. Ochrona Środowiska 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji do czasu zakończenia Robót Wykonawca będzie podejmował wszystkie możliwe kroki 

żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na Placu 

Budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 

tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością. 

 

2.6. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych.  

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w 

bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

 

2.7. Zgodność z prawem. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, 

normatywami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot 

zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo, wymagania rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie oraz innych ustaw i rozporządzeń wydanych zarówno przez władze państwowe jak i 

lokalne oraz znać inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych 

w trakcie realizacji robót. W przypadku braku polskich norm w którejś dziedzinie należy stosować 

się do odpowiednich norm europejskich. Niezależnie od w/w regulacji prawnych Wykonawca 

winien postępować zgodnie z: 

1. Prawo budowlane, 
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2. Prawo geologiczne i górnicze, 

3. Ustawa o odpadach, 

4. Prawo ochrony środowiska, 

5. Prawo wodne, 

6. Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, 

7. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż., 

8. Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

Wszelkie Roboty, Dostawy, Urządzenia i Materiały oraz jakość ich wykonania powinny być 

zgodne z polskim Prawem Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych”, wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich, w przypadku 

braku odpowiednich norm z najlepszą praktyką. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Inżyniera o swoich działaniach w tym 

zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 

2.8. Wykonywanie robót 

2.8.1.  Roboty ziemne (wykopy, nasypy, zasypki) 

Roboty budowlane 45200000-9 w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, 

roboty ziemne. 

Założenia ogólne wykonania robót ziemnych. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie „Ogólnymi zasadami prowadzenia robót” oraz z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” – wydawnictwo Verlag 

Dashofer Warszawa 2004. 

Szczegółowe wymagania prowadzenia robót w zakresie robót ziemnych nawodnionych podają: 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych" – wydawnictwo Verlag Dashofer 

Warszawa 2004. 

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. PN-B-10736:1999 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 

Wykonanie wykopów 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
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przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. 

Kontrola wykonania wykopów 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

- zapewnienie stateczności skarp, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).  

 

2.8.2. Wykonanie nasypów i zasypek fundamentów 

Budowę nasypów należy wykonywać według następujących zasad: 

· materiał w nasypie należy układać i zagęszczać warstwami, 

· poszczególne warstwy materiału w nasypie powinny mieć stałą miąższość na całej szerokości, 

warstwy materiału powinny być w zasadzie układane poziomo, jednak w celu ułatwienia 

odprowadzenia wód opadowych grunty o małej przepuszczalności powinny mieć nachylenie górnej 

powierzchni w kierunku podłużnym do 10%, a w kierunku poprzecznym około 4 do 5 %. 

Miąższość warstw nasypu należy ustalać w zależności od rodzaju materiału, od wymaganego 

zagęszczenia oraz od rodzaju sprzętu zagęszczającego. 

· każda wykonana warstwa nasypu musi być poddana procedurze odbioru częściowego. Następna, 

wyżej położona warstwa może być układana dopiero po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia 

warstwy poprzedniej, potwierdzonym w trakcie odbioru wynikiem. 

· w kształcie nasypu: nachyleniu i liniach skarp oraz szerokości korony, należy uwzględnić 

poprawki na osiadanie podłoża i korpusu nasypu, 

· grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu powinny być przykryte warstwą ochronną z 

gruntów sypkich o grubości nie mniejszej niż 0,5 m 

· jeżeli w układanym materiale znajdują się głazy, kamienie albo bryły gruntu, to należy je tak 

umieścić w nasypie, aby nie spowodowały powstawania szkodliwych pustek, 

· nasypy należy zagęszczać od zewnątrz ku środkowi, 

· materiały, a szczególnie grunty spoiste należy zagęszczać bezpośrednio po ułożeniu warstwy; gdy 

po zagęszczaniu gruntów spoistych utrzymuje się gładka powierzchnia warstwy, należy ją na krótko 

przed ułożeniem warstwy następnej spulchnić na głębokość około 5cm i ewentualnie zrosić wodą, 

w celu lepszego połączenia warstw. 

Należy zapobiegać przedostawaniu się wody w głąb nasypu przez wykonanie np. rowów 

bocznych, oddzielonych od podnóża nasypu ochronna odsadzką gruntu oraz przez odpowiednie 

ukształtowanie podłoża zagłębienia powierzchni terenu w miejscu posadowienia nasypu lub 

konstrukcji należy wypełnić odpowiednim gruntem tak, aby miał takie same właściwości jak grunt 
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przyległy. 

Wyszczególnienie robót towarzyszących 

· Odwodnienie wykopów, 

· Umocnienie wykopów, 

· Demontaż istniejących budowli i instalacji, 

· Wykonanie i demontaż dróg montażowych. 

Odkład i zagospodarowanie gruntu 

· Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 

przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także 

zagospodarować nadmiar gruntu i grunt nienadający się do wykorzystania do robót w sposób 

zgodny z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

· Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty 

składowania gruntu na składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wszelkich robót 

wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania 

nasypów i inne), koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i 

opłaty z tym związane, ponosi Wykonawca i należy je odpowiednio uwzględnić w cenie oferty 

Wykonawcy. 

· W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, winno się składować je oddzielnie, a 

najbardziej właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie podłoża 

jest uzależnione od względnego położenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, 

ze szczególną uwagą należy oddzielić od siebie materiał, a po zakończeniu robót przywrócić go na 

właściwe miejsce  

Uzupełnienie gruntu 

Zapewnienie niezbędnego do wykonania Robót gruntu, o parametrach zgodnych w 

wymaganiami Kontraktu, należy do obowiązków Wykonawcy. Miejsce pozyskania materiału 

gruntowego podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Podłoże nośne 

Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. 

Tworzenie dna wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, 

bezpośrednio przed układaniem rur lub betonowaniem. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, rów 

powinien być kopany głębiej, a miejsce to wypełnione betonem lub zagęszczone strukturalnym 

materiałem wypełniającym, zgodnie z zaleceniem Inżyniera. 

Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas 

obowiązek powiadomić o tym fakcie Inżyniera i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed 

wznowieniem prac. 
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2.8.3. Deskowania 

Nazwy i kody 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu deskowania należy przestrzegać następujących wymagań ogólnych: 

· rusztowanie podtrzymujące deskowanie musi być wykonane zgodnie z dokumentacją w taki 

sposób, aby mogło przenosić obciążenia wywołane: masą własną oraz sprzętu do robót 

betonowych, masą układanej mieszanki betonowej, masą zbrojenia konstrukcji, masą robotników 

zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych; 

· wykonane rusztowanie i deskowanie nie może odkształcać się pod działaniem obciążeń musi 

zachowywać sztywność oraz niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie betonowania, jak i 

dojrzewania mieszanki betonowej; 

· deskowania muszą być szczelne i zabezpieczone przed wyciekami zaprawy cementowej; 

· deskowania belek, podciągów o rozpiętości powyżej 4,0 m należy wykonać ze strzałką 

„podniesioną” odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji, określoną w projekcie; 

· prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją 

techniczną oraz potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi; 

Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. 

Wyszczególnienie robót towarzyszących 

· Odwodnienie wykopów, 

· Wykonanie i demontaż rusztowań, 

· Umocnienie wykopów, 

· Demontaż istniejących budowli i instalacji. 

Odbiór robót 

Według Warunków Kontraktowych dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót 

inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę czwarte wydanie angielsko-

polskie nie zmienione 2008 (tłumaczenie I. Wydanie 1999). Odbiór robót następuje po sprawdzeniu 

przez Inżyniera prawidłowości wykonanych robót. 

 

2.8.4. Stolarka okienna i drzwiowa 

 Nazwy i kody 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
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45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

Materiały 

Stolarkę okienną i drzwiową dobierać ściśle według standardów określonych w warunkach 

technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych – okna i drzwi balkonowe. Ślusarka 

aluminiowa (okna, drzwi, ścianka) powinna spełniać następujące wymagania: 

· profile PCV z przekładką termiczną (współczynnik przenikania nie większy niż 1,5 W/m
2
xK) 

malowane; 

· szyby zewnętrzne zespolone izolacyjne (współczynnik dźwiękochłonności min. 35 dB, 

współczynnik przenikania - nie większy niż 1,1 W/m
2
xK); 

· klasa przepuszczalności powietrza wg PN-EN 12207:2001 – min. 3; 

· klasa wodoszczelności wg PN-EN 12208:2001 – min. 6; 

· klasa odporności na obciążenie wiatrem wg PN-EN 12210:2001 zgodna z projektem 

zatwierdzonym przez Inżyniera.  

Okna 

· Profile ciepłe, z przekładką termiczną; 

· Skrzydła rozwieralno-uchylne w 70%, 

· Dwuszybowe, szkło zwykłe. 

Drzwi 

· Klasa tolerancji w zakresie wysokości, szerokości, grubości i prostokątności wg PN-EN 

1529:2001 min. 2; 

· Klasa tolerancji w zakresie płaskości ogólnej i miejs. wg PN-EN 1530:2001 min. 3, 

· Klasa wytrzymałości drzwi wg PN-EN 1192:2001 min. 3; 

· Szyby zwykłe, 

· Zamki atestowane – system jednego klucza; 

· Wykonać otwór drzwiowy montażowy o wymiarach 100x207cm. Przed wykonaniem otworu 

obsadzić nadproża prefabrykowane 2xL19 o długości 150cm. Po wprowadzeniu urządzeń do 

budynku otwór zamurować. 

Bramy 

Bramy stalowe. Wymagania: 

· wymagania eksploatacyjne zgodne z PN-EN 12604:2002; 

· standard bezpieczeństwa zgodny z normą PN-EN 12453:2002; 

· współczynnik przenikania ciepła (obliczony wg PN-EN 12428:2002) zgodny z projektem 

zatwierdzonym przez Inżyniera; 

· klasa odporności na obciążenie wiatrem wg PN-EN 12424:2002 zgodna z projektem 

zatwierdzonym przez Inżyniera projektem; 

· jakość potwierdzona certyfikatem. 
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Szczegółowe wymagania dla bram 

Bramy rolowane lub segmentowe wypełnionych pianką poliuretanową. 

Transport wyrobów stolarskich 

Środki transportu powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i 

innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. Wyroby ustawione w środkach transportu 

należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 

Warunki montażu 

1.Okna: 

· sprawdzić wymiary okien i otworu okiennego; 

· ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów; 

· zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi – liczba w zależności 

od zaleceń producenta; 

· szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową; 

· zamocować parapety; 

· wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne; 

· wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające – pozostawić odkryte. 

Wykonawca powinien dokonać montażu okien zgodnie z szczegółową instrukcją wbudowania tych 

wyrobów dostarczoną przez producenta. 

2.Drzwi: 

· sprawdzić wymiary drzwi i otworu drzwiowego; 

· ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów; 

· zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi – liczba w zależności 

od zaleceń producenta, 

· szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową; 

· wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne. 

Wykonawca powinien dokonać montażu stolarki drzwiowej zgodnie ze szczegółową instrukcją 

wbudowania tych wyrobów dostarczoną przez producenta. 

Warunki odbioru 

1. Warunki odbioru stolarki okiennej: 

· odbioru wbudowania okien dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe, 

· odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży, 

· ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze 

ścianą, 

· odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m ościeżnic, nie 

więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę, 
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· luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3 mm, 

· zamknięte skrzydła okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów, 

· otwarte skrzydło okienne nie może się same zamykać, 

· szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą, a 

ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje 

się wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne, 

· okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały, 

· obróbki blacharskie, jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych 

zastrzeżeń, 

· przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 

powierzchni okien szyb uszczelek i okuć, 

· w przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę należy 

przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie 

została przeniesiona na Użytkownika. 

2. Warunki odbioru stolarki drzwiowej 

· odbioru wbudowania drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe; 

· odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży; 

· ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze 

ścianą; 

· odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m ościeżnic, nie 

więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę; 

· luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie mogą być większe niż 3 mm; 

· zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów; 

· otwarte skrzydło drzwiowe nie może się same zamykać; 

· szczelność drzwi sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a 

ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu drzwi pasek nie daje 

się wyciągnąć drzwi uznaje się za szczelne; 

· okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały; 

· przedmiotem reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia 

na powierzchni ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, szyb, uszczelek i okuć. 

 

2.8.5. Okładziny ścienne z płytek 

 Nazwy i kody 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Materiały użyte do wykonywania robót 



35 
 

Do wykonania okładzin ściennych z płytek należy stosować płytki i materiał do fugowania o 

parametrach określonych w standardach robót. 

Płytki ceramiczne ścienne typu „glazura” 

Płytki ceramiczne w gatunku I, o nasiąkliwości wodnej E<10%, zgodne z wymaganiami 

obowiązującej normy. 

Kleje i zaprawy do płytek 

Zaprawa klejowa elastyczna systemowa do układania płytek danego typu spełniająca 

wymagania normy PN-EN 12004:2008. Zaprawy spoinowe systemowe do układania danego typu 

płytek wewnętrznych lub zewnętrznych. Odporność na odczynniki chemiczne odpowiednia do 

miejsca zastosowania. 

Ogólny opis robót. 

Okładziny ścienne z płytek muszą być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

techniczną. Ułożenie płytek powinno odpowiadać warunkom określonym w normie- PN-75/B-

10121 „Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych”. Przed przystąpieniem do robót 

powinny być zakończone roboty instalacyjne, wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montażem 

osprzętu i armatury oświetleniowej lecz z pozostawieniem końcówek przewodów umożliwiających 

obrobienie gniazd i połączeń okładziną oraz roboty budowlane (bez robót malarskich). 

Zasady prowadzenia robót 

Przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek należy przestrzegać następujących zasad: 

· dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona 

w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 2 mm, 

· płytki należy układać na klej cienkowarstwowy o grubości warstwy nie przekraczającej 5 mm, 

· podłoże powinno być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i szorstkiej, 

· spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości, 

Wymagania szczególne 

Przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek należy dostosować się do następujących 

wymagań szczególnych: 

· temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej + 5°C i nie 

powinna przekraczać 25°C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed 

rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co 

najmniej 5 dni; 

· materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 

wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót; 

· płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem; 

· fugowanie i użytkowanie okładzin ceramicznych może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godz.; 

· płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni. 
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Dokładność wykonania okładzin ściennych z płytek 

Okładziny ścienne z płytek należy układać z następująca dokładnością: 

· dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niż 2 mm na 1 m, 

· płytki powinny być ułożone tak aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii 

prostych. 

Zasady ogólne kontroli jakości 

Kontrola jakości robót ma na celu osiągnięcie założonego celu – prawidłowego, zgodnego z 

dokumentacją i normami wykonania okładzin ścian z płytek (ceramicznych, gresu, klinkierowych). 

Badania w czasie prowadzenia robót 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

· Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym; 

· Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

załączonych atestów z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać materiałów nie mających 

dokumentów stwierdzających ich jakość; 

· Sprawdzanie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach 

prowadzenia robót; 

· Badanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie prawidłowości 

ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin należy przeprowadzać przez naciągniecie cienkiego 

sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na całą ich długość i 

pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

Równocześnie należy sprawdzić poziomicą zachowanie kierunku poziomego. Kierunek 

pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do wypoziomowanego sznura 

(drutu) kątownika murarskiego i przez domiar odchyleń z dokładnością do 1mm; 

· sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny. Prawidłowość ukształtowania 

należy przeprowadzić przykładając w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnych 

miejscach powierzchni okładziny łatę kontrolną o długości 2 m mierząc szczelinomierzem z 

dokładnością do 1 mm wielkość prześwitu miedzy łatą a powierzchnią okładziny. 

Odbiór robót 

Według Warunków Kontraktowych dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót 

inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni wykonana okładzinę ścienną z płytek 

ceramicznych należy uznać za zgodną z wymaganiami obowiązującej normy. W przypadku gdy 

chociaż jedno badanie da wynik ujemny cała okładzinę lub jej część należy uznać za niezgodną z 
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wymaganiami normy. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Okładzinę taką 

należy wykonać prawidłowo od nowa i przedstawić do ponownego odbioru. 

 

2.8.6. Podłoża i posadzki 

 Nazwy i kody 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich (piasku) należy tak zagęścić aby uzyskać wskaźnik 

zagęszczenia ID=0,95 – 0,98. 

Podkłady betonowe 

Podkłady betonowe należy układać na uprzednio wykonanym podkładzie z piasku. Aby 

uzyskać wypoziomowaną powierzchnię należy do układania betonu stosować prowadnice. 

Powierzchnia warstwy powinna być wygładzona. Na długości 2 m odchyłka nie powinna być 

większa niż 2 mm. 

Posadzki z płytek - ogólny opis robót 

Posadzki z płytek muszą być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

techniczną. Ułożenie płytek powinno odpowiadać warunkom określonym w obowiązującej normie. 

Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 

Posadzki z płytek - materiały 

Do wykonania posadzek z płytek należy stosować płytki i materiał do fugowania o 

parametrach określonych w standardach robót. Płytki należy układać na klej. 

Płytki podłogowe typu „gres” 

Płytki ceramiczne typu „gres techniczny” w gatunku I, zgodne z wymaganiami 

obowiązującej normy dla grupy Bla. Płytki posadzek antypoślizgowe (min R9). Odporność na 

odczynniki chemiczne odpowiednia do zastosowania. 

Posadzki z płytek - zasady prowadzenia robót 

Przy wykonywaniu posadzek z płytek należy przestrzegać następujących zasad: 

· dokładność wykonania pow. podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona w 

miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm; 

· płytki należy układać na klej cienkowarstwowy; 

· podłoże powinno być równe, trwałe, nieodkształcalne, poziome lub ze spadkami przewidzianymi 

w projekcie o powierzchni czystej i szorstkie; 

· dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu lub ustalonych spadków nie powinno 

być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno 



38 
 

powodować zaniku założonego w projekcie spadku; 

· szczeliny dylatacyjne w podkładach muszą być wykonane nie tylko w miejscach dylatacji 

budynków ale odpowiednio częściej tak, aby pola między dylatacjami nie przekraczały 30 m
2
 przy 

maksymalnej długości boku do 5 m; 

· spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości. 

Posadzki z płytek - wymagania szczególne 

Przy wykonywaniu posadzek z płytek należy dostosować się do następujących wymagań 

szczególnych: 

· temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C, 

· temperaturę te należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie 

wiązania i twardnienia zaprawy; 

· materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 

wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót; 

· do wykonania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed 

spoinowaniem posadzka musi być zwilżona wodą, która nie powinna stać w spoinach; 

· płytki musza być związane z podkładem na całej swej powierzchni. 

Posadzki z płytek - dokładność wykonania 

Posadzki z płytek należy układać z następującą dokładnością: 

· dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny mierzone łatą 2 metrową 

przykładaną w dowolnym miejscu w dwóch różnych kierunkach nie powinno przekraczać 2mm; 

· spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia muszą tworzyć linie proste. 

Odchylenie spoin od linii prostej nie może być większe niż 2 mm na 1 metr i 3 mm na całej 

długości lub szerokości posadzki. 

Posadzki z płytek - kontrola jakości 

Kontrola jakości robót ma na celu osiągnięcie założonego celu – prawidłowego, zgodnego z 

dokumentacją i normami wykonania posadzek z płytek. 

Posadzki z płytek - badania w czasie prowadzenia robót 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

· badanie zgodności z dokumentacją techniczną; 

· badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

załączonych (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać materiałów nie mających 

dokumentów stwierdzających ich jakość; 

· badanie podkładów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie dokumentów stwierdzających 

zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz obowiązującą normą. Posadzki z płytek 

kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych; 
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· badanie posadzki powinno obejmować prawidłowość wykonania powierzchni, prostoliniowość 

spoin, związania posadzki z podkładem, grubości spoin i ich wypełnienia, wykończenia posadzki. 

Związanie posadzki z podkładem należy 

przeprowadzić przez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy 

dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z podkładem. 

 

2.8.7. Roboty malarskie 

 Nazwy i kody 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 

Materiały 

Użyte farby do wykonywania robót malarskich muszą być zgodne z określonymi przez 

Zamawiającego standardami. 

Transport i składowanie 

W celu uniknięcia uszkodzeń konstrukcji w czasie transportu należy przestrzegać 

następujących wskazań: 

· powłoki zabezpieczające muszą być należycie wyschnięte; 

· konstrukcja powinna być zaopatrzona w uchwyty ułatwiające załadunek i wyładunek bez 

możliwości mechanicznego uszkodzenia pokrycia; 

· w miejscach podparcia należy stosować podkładki z miękkiego materiału oraz mocować 

konstrukcję na czas transportu aby nie ulegała ona przemieszczeniom; 

· bezpośrednio po dostarczeniu konstrukcji na miejsce składowania lub montażu należy wykonać 

poprawki malowania w miejscach uszkodzeń; 

· zabrania się składowania konstrukcji bezpośrednio na gruncie. 

Sprzęt 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować typowy sprzęt malarski taki jak: pędzle, 

ławkowce, wałki malarskie, pistolety natryskowe. 

Przygotowanie powierzchni Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu 

usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy 

powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. W zależności od przewidzianej techniki 

malarskiej powierzchnia tynku powinna być zagruntowana: 

· przy technice emulsyjnej rozrzedzoną farbą emulsyjną z 5 – 10 % dodatkiem wody) lub spoiwa 

dyspersyjnego; 

· przy technice olejowej – gruntownikiem pokostowym < 1 cześć pokostu na jedną cześć benzyny 

do lakierów C. 

Tynki świeże przed malowaniem należy zneutralizować zastosować w tym celu fluatowanie 
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to jest powleczenie powierzchni 10 procentowym roztworem fluorokrzemianu magnezu cynku lub 

innym podobnym preparatem. Tam gdzie wymagane są gładkie podłoża pod malowanie emulsyjne 

olejne należy powierzchnie tynku wyszpachlować jedno lub wielokrotnie. Do tego celu stosować 

szpachlówkę gipsową. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu każda warstwa po wyschnięciu powinna 

być szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnięciu jej i oszlifowaniu należy wykonać 

ponowne gruntowanie. 

Ogólny opis wykonywania robót malarskich 

1. Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być sprzątnięte z resztek 

materiałów, sprzętu itp. Wykonane elementy, takie jak podłogi, balustrady, urządzenia 

wodociągowe itp. powinny być osłonięte przed zachlapaniem farbami. 

Malowanie ścian można wykonać po wykonaniu następujących robót: 

· wyschnięciu podłoża i miejsc malowanych; 

· osadzeniu i dopasowaniu stolarki; 

· ukończeniu robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych; 

· wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych; 

· dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń jednak przed wykonaniem, posadzek z tworzyw 

sztucznych i wykładzin dywanowych; 

· osadzeniem osprzętu elektronicznego. 

2. Podczas malowania konstrukcji stalowych należy przestrzegać następujących wymagań: 

· świeża, niestwardniała warstwa materiału malarskiego nie powinna być w czasie schnięcia 

narażona na działanie kurzu i deszczu; 

· zagruntowane konstrukcje należy składować w taki sposób, aby nie padał na nie deszcz, śnieg, 

kurz, sadza itp.; 

· podczas malowania i w czasie suszenia należy zapewnić w pomieszczeniu nawiew czystego 

powietrza. Nawiew nie może działać bezpośrednio na powłokę; 

· pokrycia z farb syntetycznych (np. chlorokauczukowych, poliwinylowych lub epoksydowych) 

powinny być nakładane na bardzo starannie oczyszczone powierzchnie; 

· wyroby lakierowe używane do malowania powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 

norm państwowych. Nie można stosować wyrobów malarskich o nieznanym pochodzeniu lub nie 

sprawdzonych; 

· wyroby malarskie muszą posiadać świadectwo dopuszczające te wyroby do stosowania w 

budownictwie, 

· rozcieńczanie materiałów malarskich może być dokonane tylko do lepkości określonej przez 

producenta i jedynie rozcieńczalnikiem dostosowanym do danego materiału. 

Wymagania szczegółowe wykonania robót 

1. Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać następujących warunków: 
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· roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5 °C (z zastrzeżeniem, 

aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 5°C i nie wyższej niż 22 °C z tym, że 

do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12-18 °C; 

· w miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków podczas 

intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię; 

· na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów 

atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/godz. (to jest około 4 w skali 

Beauforta); 

· w temperaturze poniżej + 5 °C nie należy wykonywać robót malarskich. 

2. Malowanie konstrukcji stalowych 

Elementy nowych konstrukcji stalowych powinny być zabezpieczone za pomocą 

gruntowania możliwie najwcześniej w procesie wykonywania konstrukcji. 

Elementy należy oczyścić z zabezpieczyć w następujących etapach produkcyjnych: 

· pierwszy – przed pocięciem blach i profilów; 

· drugi – po wykonaniu części i np. po wycięciu elementów z blach i profilów; 

· trzeci – po wykonywaniu spawania elementów; 

· czwarty – po częściowym lub całkowitym zmontowaniu konstrukcji na miejscu eksploatacji. 

Zasadnicze czyszczenie powinno być dokonane w etapie pierwszym lub drugim. W etapie 

trzecim i czwartym oczyszczenie powinno ograniczać się tylko do tych powierzchni, które 

wcześniej nie mogły być oczyszczone i zabezpieczone oraz po usunięciu zanieczyszczeń 

powstałych w czasie i wskutek dalszych czynności technologicznych lub transportu, w 

szczególności po operacji spawania. 

3. Wykonywanie powłok malarskich przeciwkorozyjnych 

Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna być zawarta w granicach od 5 

do 30°C. (zalecane do 15 do 25°C). Nie należy wykonywać robót malarskich przy temperaturze 

niższej niż +5°C i wilgotności względnej powietrza wyższej niż 85%, a także gdy malowana 

konstrukcja jest ogrzana powyżej 40°C o ile nie są stosowane specjalne wyroby malarskie 

przystosowane do nakładania w innych warunkach temperaturowych. Nie dopuszcza się 

wykonywania prac malarskich na zewnątrz pomieszczeń w innych warunkach temperaturowych. 

Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz pomieszczeń w czasie deszczu, mgły 

oraz podczas występowania rosy. 

Kontrola jakości robót 

Roboty malarskie powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, 

uwzględniającą wymagania norm i określająca rodzaj podłoża, rodzaj farby, wymaganą jakość 

malowania oraz wzorzec farby. 

Badania 
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Badania w czasie procesu robót malarskich obejmują: 

· sprawdzanie podłoży: tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13279-1:2009. 

Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do malowania przez 

wypełnienie zaprawą wapienną i zatarcie do równej powierzchni. Tynki powinny być dostatecznie 

skarbonizowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się malowanie farbami wodnymi 

tynków niedostatecznie skarbonizowanych po uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynków 

powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych 

(wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. 

· sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie 

na wsiąkliwość. 

· roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi oraz 

nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni 

zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 

Sprawdzanie powłok 

· Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie 

wykazując odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam : dopuszcza się 

chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni, 

· Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inżynierem 

oraz powinna być jednolita bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i 

natężeniu, 

· Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku, linie styku 

odmiennych barw mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1m oraz do 3 mm 

na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej teoretycznie zmiany 

barwy. 

 

2.8.8. Roboty betonowe 

Nazwy i kody 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

Ogólny opis robót betonowych 

Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych monolitycznych 

określają: 

· „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” – wydawnictwo Verlag 

Dashofer Warszawa 2004; 

· PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2-Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i 



43 
 

reguły dla budynków; 

· PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Prace 

betonowe i żelbetowe zbiorników winny odpowiadać następującym normom: 

· Wymiary wg PN-EN 991:1999; 

· Prace betonowe wg PN-EN 1992-1-1:2008; 

· Instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 

żelbetowych. 

Wymagania dotyczące Materiałów 

Jeśli nie wyspecyfikowano inaczej beton winien posiadać następujące parametry: 

· klasa mrozoodporności F150; 

· stopień wodoszczelności min. W6. 

Powłoki zabezpieczające projektowane komory w których występuje środowisko 

szczególnie agresywne - materiały systemowe zabezpieczające odpowiednie do funkcji. Beton 

projektowany w komorach narażonych na działanie atmosferyczne i działanie ścieków klasy nie 

mniejszej niż C30/37. Klasa ekspozycji XA2. Otulina betonu – 4 cm. Beton wodoszczelny, 

zarysowanie do 0,1 mm. Dylatacje zabezpieczone taśmami pod dylatacjami dna, ławy 

poddylatacyjne - żelbetowe. 

Zakres badań konstrukcji betonowych i żelbetowych monolitycznych 

Badania odbiorcze powinny dotyczyć: 

· użytej do robót mieszanki betonowej. Wymaga się pobierania próbek betonu do badania przez 

laboratorium przy każdej dostawie betonu. Badanie należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy, zaświadczeń producentów betonu o zgodności materiału z wymaganiami 

dokumentacji technicznej i normą PN-EN 206-1:2003; 

· prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań; 

· prawidłowości oraz dokładności wykonania zbrojenia; 

· prawidłowości oraz dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i 

pielęgnacji; 

· prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji; 

· osadzenia elementów ze stali profilowanej i rur ochronnych dla przejść instalacji 

technologicznych; 

· wykonanie uszczelnień przejść szczelnych; 

· powłok izolacji antykorozyjnej. 

Wyszczególnienie robót towarzyszących 

· Odwodnienie wykopów, 

· Umocnienie wykopów, 

· Wykonanie i demontaż dróg dojazdowych, 
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· Wykonanie i demontaż rusztowań. 

Odbiory częściowe 

Według Warunków Kontraktowych dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót 

inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę. 

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory 

częściowe), a wyniki wpisywać do protokołu i dziennika: odbiór końcowy robót betonowych 

powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy 

zalecenia zawarte w protokole odbioru częściowego (jeżeli takie były), zostały w pełni wykonane. 

 

2.8.9. Instalacje elektryczne   

Nazwy i kody 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314310-7 Układanie kabli 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych 

51110000-6 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego 

51111100-4 Usługi instalowania silników elektrycznych 

51112000-0 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej 

51210000-7 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych 

51220000-0 Usługi instalowania urządzeń kontrolnych 

Wymagania ogólne 

Instalacje elektryczne i AKPiA wykonane powinny być przy użyciu materiałów takich jak: 

kable, przewody, osprzęt posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie. Te same wymogi dotyczą urządzeń i aparatury rozdzielczej i pomiarowej. Wszystkie 

urządzenia wraz z okablowaniem powinny być tak zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne 

funkcjonowanie oraz dostęp do nich w czasie remontów i przeglądów konserwacyjnych. Jakość i 

sposób wykonania instalacji elektrycznych powinny zapewniać ciągłą dostawę energii elektrycznej 

o odpowiednich parametrach technicznych. Trasy przewodów należy wykonywać w liniach 

prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów Wykonanie instalacji elektrycznych powinno 

zapewniać ich bezkolizyjność z innymi instalacjami oraz powinno umożliwiać ich wymianę bez 

naruszania konstrukcji budynku lub obiektu inżynierskiego.  
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Urządzenia rozdzielcze, tablice z aparatami zabezpieczającymi oraz szafy sterowniczo – 

zasilające należy ustawiać w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i zabezpieczenie przed 

dostępem niepowołanych osób. 

Należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony 

przeciwporażeniowej oraz środków ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi przepisami 

i normami. Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były 

źródłem pożarów. 

System wraz z elementami logistycznymi powinien pochodzić od jednego producenta, zaś 

elementy peryferyjne maksymalnie od trzech producentów (z wyłączeniem maszyn i urządzeń). 

Musi być zapewnione serwisowanie urządzeń AKPiA. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych. Oprogramowanie 

poszczególnych stacji automatyzujących jak i nadrzędne należy wykonać w dostosowaniu do 

technologii (w uzgodnieniu z technologiem). Ogólne warunki wykonania robót montażowych 

AKPiA Należy uwzględnić poniższe zalecenia: Montaż urządzeń pomiarowych należy wykonać 

zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń. Wszystkie urządzenia nie 

kompaktowe należy dostarczyć z fabrycznymi kablami zapewniającymi połączenie czujnika z 

przetwornikiem. Wszystkie urządzenia pomiarowe montować w miejscu dostępnym dla obsługi z 

zachowaniem prawidłowości lokalizacji pomiaru. Skrzynki przyłączeniowe należy zawieszać blisko 

pomiarów. Mocowanie urządzeń pomiarowych nie może naruszać warstw antykorozyjnych 

balustrad i pomostów. Urządzenia muszą być dostarczone z fabrycznymi elementami wsporczo-

mocującymi wykonanymi ze stali kwasoodpornej. 

Wymagania ogólne dla urządzeń zasilających i rozdzielczych 

Urządzenia zasilające i rozdzielcze powinny być tak wykonane, aby zapewniały dostawę 

energii elektrycznej w sposób nie powodujący narażenia życia i zdrowia ludzi oraz zagrożenia 

pożarowego i środowiska. Urządzenia rozdzielcze powinny zapewnić dostawę energii do odbiorów 

w taki sposób, aby zasilane energią elektryczną wszystkie lub wybrane urządzenia techniczne 

mogły funkcjonować nieprzerwanie i niezawodnie. Elementy urządzeń rozdzielczych należy tak 

zbudować, aby wymiana uszkodzonego elementu odbywała się w możliwie krótkim czasie, a 

zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń technicznych spowodowane uszkodzeniem miały 

ograniczony zasięg. Osłony urządzeń rozdzielczych usytuowanych wewnątrz pomieszczeń powinny 

mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IP 40, a usytuowanych na zewnątrz – nie mniejszy niż IP 54. 

Osłony urządzeń wykonane z metali powinny być w sposób skuteczny zabezpieczone przed 

korozją. 

Trasowanie 

Przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku lub obiektu oraz 

bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii 
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prostych – równoległych i prostopadłych do ścian i stropów, uwzględniając rozmieszczenie 

odbiorników oraz instalacji nieelektrycznych, takich jak: technologiczne, gazowe, wodne, 

kanalizacyjne, grzewcze, wentylacyjne itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń 

między tymi instalacjami. Trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji i remontów. 

Trasowanie powinno uwzględniać miejsce mocowania konstrukcji wsporczych. Należy 

przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i uchwytów oraz 

odległości między nimi. Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty 

przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji 

elementy te powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki 

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji). 

Instalacje w korytkach i na drabinkach kablowych 

System układania w korytkach należy stosować w przypadku konieczności równoległego 

układania kilkunastu obwodów na jednej trasie (gdy liczba obwodów przekracza 5). Można 

stosować systemy korytek metalowych i z tworzyw sztucznych. Przy mocowaniu do podłoża 

konstrukcji wsporczych, na których będą zamocowane korytka lub drabinki, należy uwzględnić 

nośność tych konstrukcji, aby spełnione były wymagania wytrzymałości mechanicznej ciągów 

instalacyjnych.  

Nie dopuszcza się spawania konstrukcji wsporczych do konstrukcji budynku i urządzeń. 

Łączenie ze sobą odcinków prostych powinno wykonywać się za pomocą łącznika przykręcanego 

śrubami M6 z łbem półkolistym (łeb wewnątrz korytka) lub w inny sposób podany przez 

producenta. Przy występowaniu w ciągu instalacyjnym elementów rozgałęźnych i odgałęźnych (w 

miejscach zmiany kierunku trasy) należy pod tymi elementami instalować dodatkowe podpory. 

Miejsca przecięć korytek trzeba zabezpieczyć przed korozją. Przewody w ciągach poziomych 

trzeba układać luźno na dnie korytek (bez mocowania).  

Grupy przewodów można łączyć w wiązki opaskami. Liczba układanych przewodów jest 

zależna od szerokości korytka i wytrzymałości mechanicznej. Korytkowe i drabinkowe ciągi 

instalacyjne muszą zapewniać ciągłość obwodu elektrycznego, aby zagwarantować ekwipotencjalne 

połączenie i uziemienie. Wszystkie elementy metalowe ciągu należy objąć połączeniami 

wyrównawczymi. Instalacje na uchwytach (wspornikach) Instalacje na uchwytach (wspornikach, 

półkach) należy układać tam, gdzie nie można stosować drabinek kablowych, a istnieją warunki do 

mocowania uchwytów do konstrukcji budynku. 

Odległości między uchwytami nie powinny być większe od: 

· 0,5 m dla przewodów wielożyłowych (kabelkowych), 

· 1,0 m dla kabli. 

Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi były jednakowe, a 

uchwyty znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany. 
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Przewody na wspornikach należy układać tak, aby zwisy przewodów między wspornikami były 

niewidoczne. 

Instalacje w rurach osłonowych z tworzyw sztucznych 

Instalacje w rurach z tworzyw sztucznych należy stosować tam, gdzie ich wytrzymałość na 

uszkodzenia mechaniczne jest wystarczająca. Jeżeli konieczna jest większa wytrzymałość lub 

zachodzi potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego budynku, należy układać przewody w 

rurach metalowych. 

Rury należy układać w odpowiednio przygotowanych bruzdach, prefabrykowanych 

kanałach, zakrytych później tynkiem, a jeżeli konstrukcja ścian nie pozwala na to – po wierzchu, 

mocowane do podłoża na konstrukcjach wsporczych. Należy jednak pamiętać, że taki sposób 

układania rur obniża estetykę pomieszczenia, w związku z tym można go stosować w 

pomieszczeniach technicznych.  

Na przygotowanej trasie należy układać rury na konstrukcjach wsporczych mocowanych do 

podłoża. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

elektrycznych, bez względu na rodzaj technologii, powinny być zamocowane do podłoża (ścian i 

stropów) w sposób trwały bez spawania. Dobór elementów wsporczych powinien uwzględniać 

warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj 

instalacji. Zmiany kierunku trasy należy dokonywać przy użyciu odpowiednich elementów 

kątowych i rozgałęźnych (złączek kątowych i rozgałęźnych). 

Można wykonywać łuki na trasach. Spłaszczenie średnicy rury na łuku nie może być 

większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Promień gięcia rury oraz zastosowane złączki muszą 

zapewnić możliwość swobodnego wciągania przewodów. W zależności od przyjętej technologii 

montażu łączenie rur między sobą oraz ze sprzętem i osprzętem należy wykonać poprzez:· 

wsuwanie końców rur w otwory sprzętu i osprzętu z równoczesnym uszczelnieniem, wkręcanie w 

sprzęt i osprzęt nagwintowanych końców rur, wkręcanie lub wsuwanie nagrzanych końców rur w 

otwory sprzętu i osprzętu z równoczesnym uszczelnieniem wsunięcie nagrzanego końca rury 

(kielicha) na koniec drugiej rury. Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić 

prawidłowość i przelotowość wykonanego rurowania zamontowanego sprzętu, osprzętu i połączeń. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego (np. 

sprężyny instalacyjnej). Nie wolno wykorzystywać do tego celu przewodów, które zostaną potem 

użyte w instalacji. 

Instalacje pod tynkiem 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być 

chronione przed uszkodzeniem. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych (rurach 

osłonowych). Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione 

przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony należy stosować rury stalowe, rury z 
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tworzyw sztucznych, korytka.  

Kucie bruzd - jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy to zrobić w 

trakcie montażu instalacji. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i 

grubości tynku. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna 

być taka, aby odstępy w świetle między rurami wynosiły nie mniej niż 5mm.  

Rury zaleca się układać jednowarstwowo. Zabronione jest kucie bruzd, przebić i przepustów 

w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Zabronione jest wykonywanie bruzd w 

cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. Przy przejściu z jednej strony 

ściany na drugą (lub ze ściany na strop) cała rura powinna być pokryta tynkiem. Przejścia przez 

ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami, o 

promieniu zależnym od średnicy i podanym przez producenta. Rury mogą być układane w 

warstwach konstrukcyjnych podłogi lub zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi, tak aby nie 

były narażone na naprężenia.  

Układanie rur i osadzanie puszek - rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych 

bruzdach. Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 

wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być 

większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Łączenie rur należy wykonać za pomocą 

przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie). Puszki powinny zostać osadzone na 

takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana 

(zlicowana) z tynkiem lub płytkami. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą 

liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien być 

wprowadzony do środka puszki na głębokość do 5 mm. 

Wciąganie przewodów do rur - do ułożonych rur, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy 

betonowej, należy wciągnąć przewody przy użyciu odpowiednich narzędzi (przyrządów). Przewody 

na całej długości wciągnięcia do rury nie mogą mieć połączeń. Zabronione jest układanie rur wraz z 

wciągniętymi przewodami oraz wciąganie przewodów do nie zatynkowanych rur. Przewody 

powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na dodatkowe naprężenia. 

Instalacje w tynku 

Mocowanie puszek - puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób 

trwały. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. Puszki 

po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. Układanie i mocowanie przewodów. 

Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie 

przewodów wielożyłowych płaskich. Na podłożu palnym można układać przewody na warstwie 

zaprawy murarskiej o grubości co najmniej 5mm, oddzielającej przewód od podłoża. Łuki i zgięcia 

przewodów powinny być łagodne. Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. 

Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. Do puszek należy wprowadzać tylko 
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te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok 

puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed 

zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5mm. Zabrania się układania 

przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i w złączach płyt 

betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 

Instalacje w kanałach konstrukcji budowlanych 

System powyższy związany jest z elementami budowlanymi (głównie stropami), w których 

wykonane są kanały w czasie produkcji tego elementu. Siatkę bruzd dla odbiorczej instalacji tworzy 

się w następujący sposób:· w elementach betonowych bruzdy wykonywane są w zakładzie 

prefabrykacji, w czasie produkcji elementów budowlanych, w ściankach działowych bruzdy 

wykonywane są przez monterów w czasie montażu instalacji w budynku. Przewody wielożyłowe 

(kabelkowe) należy układać w kanałach stropowych lub w bruzdach ściennych, a następnie 

przykrywać warstwą tynku. Instalacja wykonana tym sposobem nie zapewnia możliwości wymiany 

przewodów, z tego względu wykonywanie takiej instalacji zaleca się jedynie w przypadkach 

technicznie uzasadnionych. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych Pomieszczenie suche 

to takie, w którym temperatura powietrza wynosi od +5ºC do +35ºC, a wilgotność względna do 

75%. Są to pomieszczenia ogrzewane i niezapylone. 

W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy wykonywać: 

· przewodami jednożyłowymi izolowanymi (typu DY) w rurach pod tynkiem, 

· przewodami wtynkowymi (typu YDYt), 

· przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w listwach instalacyjnych przypodłogowych i 

naściennych, 

· przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w kanałach instalacyjnych 

· (sufitowych, ściennych, podparapetowych), 

· przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w kanałach instalacyjnych (podłogowych, 

podpodłogowych i napodłogowych). 

Należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu: 

· natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłożu, 

· podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej, 

· wtynkowym do instalacji wtynkowej. 

W zależności od sposobu montażu należy wykorzystywać łączniki naścienne, podtynkowe, 

wtynkowe, panelowe, ościeżnicowe. W pomieszczeniach suchych należy stosować łączniki w 

obudowie zwykłej. W zależności od sposobu montażu trzeba wybierać gniazda wtyczkowe 

naścienne, do wbudowania, wtynkowe, tablicowe, ościeżnicowe, przenośne, stołowe, 

podpodłogowe. Obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewniać 

ochronę o st. min. IP 24. Sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą „pazurków” 
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lub połączeń śrubowych. Należy stosować osprzęt znormalizowany (puszki instalacyjne sprzętowe 

Φ60, puszki rozgałęźne ø 70, rury, złączki) wykonany z materiałów niepalnych, lub nie 

podtrzymujących palenia. 

Należy stosować ochronę przed: 

· porażeniem prądem elektrycznym, 

· prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi, 

· skutkami oddziaływania cieplnego, 

· obniżeniem napięcia, 

· skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia, 

·  przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach wilgotnych, przejściowo wilgotnych i mokrych 

Pomieszczenie wilgotne to takie, w których temperatura powietrza wynosi do +35ºC, a wilgotność 

względna od 75% do 100%. W budownictwie użyteczności publicznej takimi pomieszczeniami są 

np.: piwnice źle przewietrzane, suszarnie, kuchnie zbiorowego żywienia, chłodnie, łazienki, kabiny 

kąpielowe.  

W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy wykonywać: 

· przewodami wielożyłowymi (kabelkowymi) na uchwytach dystansowych; 

· przewodami wielożyłowymi w korytkach i na drabinkach instalacyjnych; 

· przewodami gołymi i izolowanymi na podporach izolacyjnych; 

· przewodami wtynkowymi w izolacji i powłoce; 

· przewodami jednożyłowymi w rurach z tworzyw sztucznych i stalowych; 

· przewodami jedno- i wielożyłowymi (kabelkowymi) typu YDY w listwach instalacyjnych 

przypodłogowych i naściennych; 

· przewodami jedno- i wielożyłowymi w kanałach instalacyjnych; 

· kablami. 

Należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu: 

· natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłożu; 

· podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej; 

· wtynkowym do instalacji wtynkowej. 

W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować łączniki w obudowie szczelnej zamkniętej. 

W zależności od sposobu montażu należy stosować łączniki naścienne, podtynkowe, wtynkowe, 

panelowe, ościeżnicowe. 

W zależności od sposobu montażu trzeba stosować gniazda wtyczkowe naścienne, do 

wbudowania, wtynkowe, tablicowe, ościeżnicowe, przenośne, stołowe, podpodłogowe. Obudowy 

sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewniać ochronę o stopniu 

minimum IP 24 do IP 46. 
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Sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą pazurków lub połączeń 

śrubowych. Należy stosować osprzęt znormalizowany (puszki instalacyjne sprzętowe Φ70, rury, 

złączki) wykonany z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia. 

Należy stosować ochronę przed: 

· porażeniem prądem elektrycznym 

· prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi 

· skutkami oddziaływania cieplnego 

· obniżeniem napięcia 

· skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia 

· przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych 

Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i 

usterki wykryte w trakcie oględzin instalacji. Pomiary i próby przeprowadza się w celu 

stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony: 

· spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 

· spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym wpływem instalacji 

elektrycznych, 

· nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 

· są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 

Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje: 

· sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych połączeń 

wyrównawczych, 

· pomiar rezystancji przewodów elektrycznych, 

· pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów, 

· sprawdzenie ciągłości galwanicznej urządzenia piorunochronnego, 

· pomiar rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, 

· pomiar prądów upływowych, 

· sprawdzenie biegunowości, 

· sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 

· sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 

· pomiar natężenia oświetlenia, 

· przeprowadzenie prób działania. 

Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona protokołem 

z przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

· nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe, 

· miejsce zainstalowania badanego urządzenia, 
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· rodzaj wykonanych pomiarów, 

· nazwisko osoby wykonującej pomiary, 

· datę wykonania pomiarów, 

· spis użytych przyrządów pomiarowych i ich numery, 

· liczbowe wyniki pomiarów, 

· uwagi i wnioski. 

Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki 

wszystkich badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. Jeżeli w trakcie badań 

stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie te badania, na które usterka 

mogła mieć wpływ. 

Warunki przekazania instalacji elektrycznej i piorunochronnej do eksploatacji 

Instalacja i urządzenia elektryczne mogą być przyjęte do eksploatacji po stwierdzeniu: · 

kompletności dokumentacji technicznej powykonawczej, 

· gotowości instalacji i urządzeń elektrycznych do eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustalonymi 

w założeniach techniczno-ekonomicznych i projekcie technicznym, 

· przygotowania instalacji i urządzeń elektrycznych do pracy zgodnie z określonymi warunkami 

technicznymi dotyczącymi budynków i urządzeń, 

· przygotowania instalacji i urządzeń elektrycznych do pracy zgodnie z wymaganiami BHP, 

pożarowymi i ochrony środowiska, 

· uzyskania pozytywnych wyników prób i pomiarów parametrów technicznych instalacji i urządzeń 

elektrycznych, 

· poprawnej pracy poszczególnych odcinków instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych. 

Ostatecznym dokumentem potwierdzającym przyjęcie instalacji i urządzeń elektrycznych w 

budynku jest protokół przyjęcia, po ustaleniu, że nie zawiera ona żadnych braków i usterek. 

Protokół przyjęcia powinien zostać podpisany przez właściciela lub zarządcę przyjmującego 

instalację i urządzenia elektryczne w budynku. Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia 

wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz 

istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie 

gwarancyjnym. Termin usunięcia wad usterek w ramach rękojmi wyznacza Inżynier w 

porozumieniu z wykonawcą. 

Wymagania ogólne dot. BHP przy wykonywaniu robót elektrycznych i piorunochronnych 

Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w zakresie BHP jest ustawa Prawo Pracy . 

Sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych szczegółowo 

reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r.(Dz. U.1999 nr 80, poz. 

980). Wykonawca robót powinien przestrzegać wymagań generalnego wykonawcy w zakresie 

BHP. 
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Wykonawca robót powinien mieć uprawnienia budowlane oraz świadectwo kwalifikacyjne 

D i E w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. W 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz. 1184). 

Kwalifikacje personelu wykonawcy robót powinny zostać stwierdzone przez właściwą komisję 

egzaminacyjną i udokumentowane ważnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym E. Całość robót i 

stosowanych materiałów winna być zgodna z obowiązującymi normami i przepisami BHP. 

Warunki odbioru 

Według Warunków Kontraktowych dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót 

inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę czwarte wydanie angielsko-

polskie nie zmienione 2008 (tłumaczenie I. Wydanie 1999). Obowiązki kierownika (wykonawcy) 

robót elektrycznych i AKPiA. 

Kierownik robót elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiązany jest do: zgłaszania 

Inżynierowi do sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robót: 

· zapewnienia dokonania wymaganych przepisami, lub ustalonych w umowie o przyłączeniu do 

sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń 

przed zgłoszeniem budynku do odbioru, 

· przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych, uzupełnionej o wszelkie 

późniejsze zmiany jakie zostały wniesione w trakcie budowy, 

· zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji elektrycznej, AKPiA i piorunochronnej, 

· (zgłoszenia powinny być dokonane odpowiednim wpisem do dziennika budowy), 

· uczestniczenia w czynnościach odbiorowych, 

· przekazania Inżynierowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z 

projektem, warunkami pozwolenia na budowę, warunkami przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej, polskimi normami i przepisami techniczno- budowlanymi, 

· usunięcia stwierdzonych przez komisję wad i usterek. 

Odbiory dodatkowe – międzyoperacyjne i częściowe 

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robót) lub wyznaczony przez 

niego pracownik przy udziale mistrzów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego 

rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać również udział przedstawiciel 

generalnego Wykonawcy lub Inżyniera i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji 

odbiorczej jest celowy. Przy odbiorze międzyoperacyjnym należy sprawdzić ich zgodność z 

projektem technicznym i ewentualnymi zapisami osób uprawnionych w dzienniku budowy. Przy 

odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość i zgodność wykonania 

z warunkami technicznymi realizacji danego rodzaju robót.  
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Z każdego odbioru Międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany 

przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, 

które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca 

etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całości robót 

zleconych do wykonania jezdnemu z podwykonawców. Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i 

ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory 

elementów obiektu lub robót przewidzianych do zakrycia. Z odbioru robót ulegających zakryciu 

sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy. Odbiór częściowy 

powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności Inżyniera (zleceniodawcy). Wykonawca 

jest obowiązany zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. 

W systemie generalnego wykonawstwa robót odbioru częściowego dokonuje generalny 

wykonawca od podwykonawcy, a następnie Inżynier od generalnego wykonawcy. Inżynier może 

uzgodnić z generalnym wykonawcą i przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem 

robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. Częściowy odbiór obiektu powinien być 

dokonany przez komisję powołaną przez Inżyniera. Z dokonanego odbioru częściowego należy 

spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte usterki oraz określone 

terminy ich usunięcia. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w 

protokole zamawiający (Inżynier) sprawdza komisyjnie lub jednoosobowo, sporządzając oddzielny 

protokół z odbioru po usterkowego w równoczesnym wpisem do dziennika budowy o usunięciu 

przez wykonawcę usterek. 

Odbiór końcowy 

Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel Inżyniera. Może on powołać w 

tym celu komisję odbiorczą, złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz 

kompetentnych organów. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami 

częściowymi (jeśli takie były przewidziane) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, 

jeśli taki rozruch był zlecony przez Inżyniera Wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki 

wymienionych prac powinny być właściwe udokumentowane. Do odbioru niezbędne jest 

przygotowanie przez kierownika robót elektrycznych dokumentów potrzebnych do należytej oceny 

wykonanych robót oraz dokumentacji powykonawczej.  

Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje: 

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, 

· sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej, 

· oględziny instalacji, 

· sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem 
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elektrycznym, 

· badania i próby montażowe, 

· próby rozruchowe, 

· próby i testy urządzeń kontrolno-pomiarowych, 

· sporządzenie protokołu odbioru. 

Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej 

Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznych i AKPiA powinien zawierać: 

· tytuł protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

· nazwę i adres obiektu, 

· imiona i nazwiska członków komisji oraz ich funkcje, 

· datę wykonania badań odbiorczych, 

· ocenę kompletności dokumentacji przedłożonej do odbioru, 

· ocenę wyników badań odbiorczych, 

· potwierdzenie użycia do wykonania instalacji elektrycznych i AKPiA wyrobów i urządzeń 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

· potwierdzenie realizacji wpisów do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach oraz 

stwierdzenie ich usunięcia, 

· oświadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z umową, 

projektem, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, 

· decyzję komisji o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, ewentualne uwagi i 

zalecenia komisji, 

· podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole, 

· wykaz dokumentów dołączonych do protokółu. 

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych i AKPiA 

Każda instalacja elektryczna i AKPiA w budynkach i na obiektach technologicznych 

powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres 

pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia 

przed zagrożeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadzić komisja składająca się z co 

najmniej dwóch osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom. Badania odbiorcze 

instalacji elektrycznych i AKPiA mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające zaświadczenia 

kwalifikacyjne. Zakres badań odbiorczych obejmuje: oględziny instalacji; badania (pomiary i 

próby) oraz próby rozruchowe. Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonane przez oddzielne 

zespoły, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. Po 

zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań 

odbiorczych instalacji. 



56 
 

Oględziny instalacji elektrycznych i AKPiA 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 

Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

· spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

· zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

· nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 

bezpieczeństwa użytkowania. 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

· wykonania instalacji pod względem estetycznym, 

· ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

· doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewn. ochrony p.poż. i skutkami 

cieplnymi, 

· doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 

· wykonania połączeń obwodów, 

· doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

· umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

· rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 

· oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 

· umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych niezbędnych informacji, 

· wykonania dostępu do instalacji i urządzeń w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 

Estetyka i jakość wykonania instalacji 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 

· zastosowanie o ile to było możliwe jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystki, 

· sprzętu elektroinstalacyjnego, urządzeń rozdzielczych, pomiarowych itp., 

· trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów, 

· właściwe zabezpieczanie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływy 

czynników atmosferycznych. 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały 

zastosowane, prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami. 

Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi Należy sprawdzić czy: 

· instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 

podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane; 

· urządzenia mogące powodować powstanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone 

przed jego negatywnym oddziaływaniem; 
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· urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się 

tych cieczy; 

· urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza posiadają zabezpieczenia przed 

przegrzaniem. 

Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór zabezpieczeń 

Należy sprawdzić prawidłowość doboru parametrów technicznych i dostosowanie do warunków 

pracy urządzeń: 

· zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 

· zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 

· ochronnych różnicowoprądowych, 

· zabezpieczających przed przepięciami, 

· zabezpieczających przed zanikiem napięcia, 

· do odłączania izolacyjnego. Należy sprawdzić prawidłowość: 

· nastawienia parametrów urządzeń zabezpieczających, 

· zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji i innych, 

jeśli takie przewidziano w projekcie, 

· doboru urządzeń ze względu na selektywność działania, 

· doboru przewodów do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym oraz ich zabezpieczeń 

przed przeciążeniami. 

Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 

Należy sprawdzić, czy instalacje i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 

· odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego obwodu 

· środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu 

· możliwości wyłączania awaryjnego wynikających z potrzeb sterowania oraz wymagań 

bezpieczeństwa. 

Dobór urządzeń środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od 

warunków środowiskowych oraz ze względu na: 

· konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, 

· obecność ciał obcych, wody oraz innych substancji wywołujących korozję, 

· narażenia na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, 

wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie elektroenergetyczne, elektrostatyczne, lub jonizujące, 

· przepięcia atmosferyczne lub łączeniowe, 

· warunki ewakuacyjne oraz zagrożenie pożarem, wybuchem, skażeniem. 

Oznaczenia przewodów 

Należy stwierdzić prawidłowość oznaczenia przewodów po sprawdzeniu odpowiedniego 
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oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych, ochronno-neutralnych oraz 

upewnieniu się, że kolory zielono-żółty i jasnoniebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia 

przewodów fazowych. 

Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz 

oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. Należy sprawdzić czy: 

· umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we 

właściwym miejscu, 

· obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i 

zgodne z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych, 

· tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe, pomiarowe i 

sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na prawidłową 

identyfikację, 

· umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwolą 

one na identyfikację instalacji, obwodów i urządzeń. 

Podłączenie przewodów 

Należy sprawdzić czy: 

· podłączenia przewodów wykonane są przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 

· nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 

· zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 

Normy związane 

Normy polskie i odpowiadającej im normy europejskie i międzynarodowe PN-IEC 

60038/1999 PN-IEC 60028; Napięcia znormalizowane IEC. PN-EN 61293:2000 IDTEN 

61293:1994 IDTIEC 1293:1994; Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. PN-IEC 60364-5-56:1999 

IDTIEC 364-5-56:1980+AMDl:1998; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

wybór wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. PN-HD 60364-7-704:2010  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki PN-E-04700:1998 Zmiany PN-E-

04700:1998/Azl:2000; Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.  

Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych PN-91/E-05010 IDT IEC 

449:1973; Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych PN-90/E-05029 

IDTIEC 757:1983; Kod do oznaczania barw PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem 

prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony 

zapewnianej przez obudowy (Kod IP) PN-88/E-08501 Poprawki BI 2/90 poz. 9. Zmiany BI 5/92 

poz. 22.; Urządzenia elektryczne. 

Tablice i znaki bezpieczeństwa. 



59 
 

PN-93/N-50191 EQVIEC50(191):1990; Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność, jakość 

usługi. 

PN-E-05033:1994 IDTIEC 1200-52:1993; Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. PN-E-01002:1997; Słownik terminologiczny 

elektryki. Kable i przewody. PN-EN 60617-3:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach. 

Część 3: Przewody i osprzęt łączeniowy. 

PN-91/E-04160.00; Przewody elektryczne. Metody badań. Postanowienia ogólne. 

PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport PN-87/E-

90050 Zmiany BI 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz. 59.; Przewody elektroenergetyczne ogólnego 

przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-87/E-90070 Zmiany BI 7/93 poz. 48; Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do 

maszyn i aparatów elektrycznych. Wymagania i badania. 

PN-91/E-90100 Poprawki BI 4/92 poz. 19, Zmiany PN-E-90100/Al:1996; Przewody 

elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych. 

Ogólne wymagania i badania. 

PN-HD 621 S1:2003 Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej 

przesyconej (oryg.) 

PN-EN 60309-1:2002 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Część 1: 

Wymagania ogólne Zmiany: PN-EN 60309-1:2002/A1:2009 PN-83/E-93152 Poprawki BI 3/84 

poz. 12, BI 6/84 poz. 38; Łączniki instalacyjne powszechnego użytku. Łączniki podtynkowe do 16 

A, 250 V PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym PN-HD 60364-7-

703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.. Część 7-703: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia i kabiny zawierające 

ogrzewacze PN-IEC 60364-1:2000 Obowiązujący arkusz PN-IEC 60364-1:2000, z wyłączeniem p. 

11.4 IDTIEC 60364-1:1992; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-3:2000 IDTIEC 60364-3:1993 + AMD1:1996 + AMD2:1999; Instalacje elektryczne 

w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-42:1999 IDTIEC 364-4-42:1980; Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 IDTIEC 364-4-43:1977 + AMD1:1997; Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
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przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-45:1999 IDTIEC 364-4-45:1984; Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. PN-

IEC 60364-4-473:1999 IDTIEC 364-4-473:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniającej 

bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. PN-IEC 60364-4-442:1999 IDT 

IEC 364-4-442:1993 + AMD1:1995 + AMD2:1999; Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 

instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach 

w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-44-3: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi (oryg.) PN-IEC 60364-4-482:1999 IDT IEC 364-4-482:1982; Instalacje elektryczne 

w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 

zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. PN-HD 60364-5-51:2009 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne (oryg.) PN-IEC 60364-5-53:2000 IDT IEC 364-5-53:1994 + 

AC:1996; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 IDT IEC 364-5-537:1981 + AMD1:1989:1996; Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 

sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych PN-

IEC 60364-5-56:1999 IDT IEC 364-5-56:1980 + AMD1:1998; Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-7-713; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Wymagania dotyczące 

specjalnych lokalizacji lub lokalizacji-Umeblowanie. PN-HD 60364-7-717:2010 Instalacje 

elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-717: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoźne 

(oryg.). PN-EN 60514:2002 Kontrola odbiorcza liczników indukcyjnych energii elektrycznej 

czynnej prądu przemiennego klasy 2, PN-91/E-05010 IDTIEC 449:1973; Zakresy napięciowe 

instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 

PN-E-5033:1994 IDTIEC 1200-52:1993; Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
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PN-72/B-13060; Klosze szklane do elektrycznych opraw oświetleniowych. Wymagania i badania. 

PN-B-13066:1997; Klosze szklane do elektrycznych opraw oświetleniowych specjalnego 

przeznaczenia. 

PN-90/E-01005; Technika świetlna. Terminologia. 

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach  

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach 

PN-E-79100:2001; Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-HD 21.1 S4:2004 Przewody o izolacji termoplastycznej na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 450/750 V. Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN ISO 10807:2001 IDTEN ISO 10807:1996 IDTEN ISO 10807:1994; Przewody rurowe. 

Faliście giętkie przewody metalowe do ochrony przewodów elektrycznych w atmosferach 

zagrożonych wybuchem. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 IDTIEC60364-5-523:1999; Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów.  

PN-EN 60076-1:2001; Transformatory. Wymagania ogólne. 

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 

życia. 

 

2.8.10. Wykopy 

Nazwy i kody 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektów budowlanych lub ich 

części w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

Zakres robót 

Wykonanie wykopów dla wykonania robót drogowych. 

Sprzęt 

· Do odspajania i wydobywania gruntów - zrywarki, koparki, ładowarki, 

· Do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów - spycharki, zgarniarki, równiarki, 

· Do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki, 

· Do zagęszczającego - walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp. 

Wykonanie robót 

Wykonawca musi wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
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przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. 

Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 

geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. Wszystkie partie uzyskanego gruntu przed 

wbudowaniem w nasyp muszą odpowiadać obowiązującym normom. Wykonawca wykonuje 

badania przydatności gruntu na własny koszt. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów 

powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów muszą być wywiezione na własny koszt przez 

Wykonawcę poza teren placu budowy. 

Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów musi postępować w kierunku podnoszenia 

się niwelety. 

W czasie robót ziemnych zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu, spadek poprzeczny nie może 

być mniejszy niż 2%. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów ująć w rowy i /lub 

dreny. Wody opadowe i gruntowe odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

Kontrola jakości robót 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów musza spełniać wymagania określone 

w PN-S-02205. Wykonawca musi skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 

zalegających w górnej strefie wykopów do głębokości 0.5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli 

wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż ID= 0.95 Wykonawca musi dogęścić podłoże 

tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

Wyszczególnienie robót towarzyszących 

· Geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, 

· Odwodnienie wykopów, 

· Umocnienie wykopów, 

· Demontaż istniejących budowli i instalacji, 

· Wykonanie i demontaż dróg montażowych. 

Odbiór robót 

Według Warunków Kontraktowych dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót 

inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę czwarte wydanie angielsko-

polskie nie zmienione 2008 (tłumaczenie I. Wydanie 1999). 

Odbiór robót następuje po zaakceptowaniu przez Inżyniera przedstawionych wyników badań 

zgodnych z PN-S-02205:1998. 
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2.8.11. Krawężniki betonowe na ławie z betonu 

Nazwy i kody 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektów budowlanych lub ich 

części w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty 

ziemne 

Zakres robót 

Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie z betonu C8/10. 

Sprzęt 

· Betoniarka, 

· Ubijaki ręczne lub mechaniczne. 

Wykonanie robót 

Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu muszą odpowiadać 

wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę musi wynosić co najmniej 0,97 według 

normalnej metody Proctora. 

Wykonanie ław 

Ławy betonowe wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu musi być 

wyrównywany warstwami. Betonowanie ław wykonywać zgodnie z obowiązującą normą, przy 

czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne. 

Ustawienie krawężników betonowych 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) musi być zgodne z 

dokumentacją . Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika musi być po ustawieniu 

krawężnika obsypana piaskiem. 

Ustawienie krawężników musi być zgodne z obowiązującą normą. Ustawianie krawężników 

na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:2 o grubości 3 cm po 

zagęszczeniu.  

Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie mogą przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 

zaprawą cementowo - piaskową 1:4. 

Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie koryta pod ławę 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. 

Sprawdzenie ław 

· Profil podłużny górnej powierzchni ławy musi być zgodny z projektowaną niweletą. 

· Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 1 cm na każde 100 m ławy. 
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· Wymiary ław sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

· Tolerancje wymiarów wynoszą: 

· dla wysokości ± 10 % wysokości projektowanej, 

· dla szerokości ± 10 % szerokości projektowanej. 

· Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 2 cm na 

każde 100 m wykonanej ławy. 

Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej wynosi ± 1 

cm na każde 100 m ustawionego krawężnika. Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej 

płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej wynosi 1 cm na każde 100 m ustawionego 

krawężnika. 

Wyszczególnienie robót towarzyszących 

· Geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, 

· Odwodnienie wykopów, 

· Umocnienie wykopów, 

· Demontaż istniejących budowli i instalacji, 

· Wykonanie i demontaż dróg montażowych. 

Odbiór robót 

Według Warunków Kontraktowych dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót 

inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę czwarte wydanie angielsko-

polskie nie zmienione 2008 (tłumaczenie I. Wydanie 1999). Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją, wymaganiami nadzoru jeżeli wszystkie pomiary badania dały wyniki 

pozytywne. 

 

2.8.12. Podbudowa z betonu 

Nazwy i kody 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektów budowlanych lub ich 

części w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

Zakres robót 

Ułożenie podbudowy z betonu C8/10. 

Sprzęt 

· Układarki, 

· Walce stalowe gładkie wibracyjne, 

· Walce ogumione, 

· Zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w 
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miejscach trudno dostępnych. 

Transport 

Cement zgodnie z obowiązującą normą. Kruszywo - dowolnymi środkami transportu. 

Wykonanie robót 

Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowa z betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła 

poniżej 5°C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy 

rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na 

możliwy spadek temperatury poniżej 2°C w czasie najbliższych 7 dni. Podbudowę z betonu układać 

na wilgotnym podłożu. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy muszą być 

wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności 

optymalnej wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej 

mieszanki. 

Mieszanka po wyprodukowaniu musi być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 

sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie 

prowadnic. Podbudowę z betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości 20 cm po 

zagęszczeniu. Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki, rozpocząć jej zagęszczanie. 

Zagęszczanie podbudów o przekroju daszkowym rozpocząć od krawędzi i przesuwać się pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczanie podbudów o 

jednostronnym spadku poprzecznym rozpocząć od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. 

Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, 

muszą być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na 

pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i 

zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy musi mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i 

jednolity wygląd.  

Zagęszczanie kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia = 1.00 określonego 

według normalnej metody Proctora (PN-B-04481). Zagęszczenie musi być zakończone przed 

rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania 

musi być równa wilgotności optymalnej z tolerancja + 10 % i - 20 % jej wartości. 

Spoiny robocze 

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać podłużnych 
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spoin roboczych poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie. W ułożonej 

podbudowie należy wcześniej obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą wbudować kolejny 

pas podbudowy. W podobny sposób wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek 

roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi we wcześniej wykonanej mieszance można odstąpić 

wtedy gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa. a rozpoczęciem wbudowania 

sąsiedniego pasa podbudowy nie przekracza 60 minut. 

Pielęgnacja podbudowy 

Podbudowa z chudego betonu musi być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 

Pielęgnacja musi być przeprowadzona w następujący sposób: · utrzymanie w stanie wilgotnym 

poprzez kilkakrotne skraplanie wodą co najmniej 7 dni, · nie dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i 

maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji. 

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy chroniona przed uszkodzeniami. 

Odcinek próbny 

Ze względu na mały zakres prac nie jest wymagany. 

Badania w czasie robót 

Wilgotność i zagęszczenie mieszanki 

Wilgotność mieszanki betonowej musi być równa wilgotności optymalnej, określonej w 

projekcie składu tej mieszanki z tolerancją + 10 %, - 20 % jej wartości. Zagęszczenie podbudowy z 

chudego betonu do wartości wskaźnika zagęszczenia =1.00 przy oznaczaniu zgodnie z normalną 

próbą Proctora, według PN-B-04481 (metoda II). 

Grubość warstwy podbudowy 

Grubość warstwy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie może 

różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ±1 cm. 

Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16 

cm. 

Próbki do badań pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w 

ilości 6 sztuk formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013. 3 próbki badać po 7 dniach 

i 3 po 28 dniach przechowywania. 

Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 

Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-

EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

Kontrola jakości robót 

Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż: +10 cm -5 
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cm. 

Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łatą zgodnie z obowiązującą normą. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łatą. Nierówności podbudowy nie 

mogą przekraczać 9 mm. 

Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach muszą być zgodne z dokumentacją z tolerancją 

± 0.5 %. 

Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie mogą 

przekraczać + 1 cm -2 cm. 

Ukształtowanie osi w planie 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 

5 cm. 

Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 

Wyszczególnienie robót towarzyszących 

· Geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, 

· Odwodnienie wykopów, 

· Umocnienie wykopów, 

· Demontaż istniejących budowli i instalacji, 

· Wykonanie i demontaż dróg montażowych, 

Odbiór robót 

Według Warunków Kontraktowych dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót 

inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę czwarte wydanie angielsko-

polskie nie zmienione 2008 (tłumaczenie I. Wydanie 1999). 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i wymaganiami nadzoru jeżeli wszystkie 

pomiary i nadania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

2.8.13. Nawierzchnia z kostki betonowej 

Nazwy i kody 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektów budowlanych lub ich 

części w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

Zakres robót 

Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 10 cm. 
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Sprzęt 

Spychacz, zgarniarka, równiarka, wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Transport 

Dowolny - w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

Warunki wykonania robót 

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać plan określający: wymiary powierzchni 

przeznaczonej do ułożenia kostki betonowej dla obciążenia nawierzchni ciężkimi pojazdami o 

nośności 20t, sposób odwadniania oraz wzór kostki i sposób jej układania. W przypadku ciężkich 

pojazdów wymagane jest położenie kostki o grubości 10 cm. 

Wykonawstwo należy rozpocząć od robót geodezyjno-pomiarowych, wytyczając w terenie 

usytuowanie oraz wyznaczając wysokość konstrukcji nawierzchni. Określone w projekcie punkty 

oznacza się przez wbicie w teren kołków na których zaznacza się poziom na jakim ma znajdować 

się nawierzchnia. Przez wyznaczone punkty przeciąga się linkę lub żyłkę, wyznaczającą górną 

krawędź oporników lub kostki. Na wytyczonej powierzchni należy usunąć humus oraz grunt 

rodzimy do głębokości minimum 40 cm. Warstwę gruntu należy dokładnie oczyścić z korzeni 

rosnących tam roślin. 

Następnie należy wykonać w gruncie naturalnym docelowe spadki i linie odwadniające 

nawierzchni. Nachylenie na powierzchni zależy od zaprojektowanych warunków odwodnienia i 

wynosi zwykle 0,5-3% (oznacza to odpowiednio obniżenie powierzchni o 0,5cm do 3cm na 

długości 1m). Należy wyrównać teren przy użyciu pospółki lub grubego piasku (do 10 cm) oraz 

ubić zagęszczarką lub walcem dna wykopu, pamiętając o wyprofilowaniu spadków. 

Wykonanie podbudowy jest warunkiem prawidłowego ułożenia kostki brukowej. Wykonuje 

się ją z materiałów niespoistych, na uprzednio zagęszczonym, utwardzonym i ubitym podłożu 

gruntowym. Najczęściej stosowanym materiałem jest kruszywo naturalne lub łamane. Wykonanie 

polega na rozściełaniu kruszywa lub innego materiału drogowego i ubijaniu go do odpowiedniego 

stopnia zagęszczenia. Grubość warstwy podbudowy powinna wynosić minimum 40 cm. 

Powierzchnia która zostanie ułożona powinna być obramowana z każdej strony przy użyciu 

oporników, pomiędzy którymi będzie układana warstwa betonowej kostki brukowej. Przed 

rozpoczęciem układania należy wytyczyć obramowanie przy uwzględnieniu wymaganej szerokości 

ułożenia kostki poprzez ułożenie pojedynczych rzędów kostek. 

Warstwę podsypki wyrównujemy łatą, utrzymując odpowiednie spadki i nie zagęszczamy, 

ponieważ zadaniem tej warstwy jest zapewnienie dobrego osadzenia każdej kostki brukowej oraz 

zniwelowanie ewentualnych drobnych różnic wysokości na poszczególnych kostkach. Ułożona w 

niezagęszczonej warstwie kostka powinna wystawać ponad wymagany poziom projektowanej 

niwelety nawierzchni o kilka mm, ponieważ podczas zagęszczania kostki wibratorem płytowym 

następuje osiadanie tego podłoża, przy czym jego grubość po procesie wibrowania nie może by 
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niższa niż 3 cm. Dla podniesienia stabilności nawierzchni i jej uszczelnienia należy zastosować 

zamiast piasku podsypkę cementowo-piaskową. 

Proces układania kostek planuje się tak, aby przebywając na już ułożonej nawierzchni, nie 

niszczyć przygotowanej wcześniej podsypki. Przez odpowiedni dobór wzoru ułożenia kostek 

można uzyskać wzrost nośności nawierzchni. Powierzchnia na której będzie się odbywał ruch 

kołowy, powinna być wyłożona ukośnie do kierunku jazdy. Sprawia to, iż obciążenie rozkłada się 

równomiernie w czterech kierunkach, a siły poprzeczne i momenty obrotowe są skutecznie 

równoważone przez konstrukcję nawierzchni. Nawierzchnie ułożone we wzory po przekątnej w 

stosunku do kierunku jazdy są z reguły bardziej stateczne. Na styku z obrzeżami czy krawężnikami 

zaleca się przycinanie kostek specjalnymi piłami. Dopasowywane kawałki nie powinny być 

mniejsze niż połowa normalnej kostki. 

Układając kostkę brukową należy pamiętać aby między sąsiadującymi elementami 

powstawały fugi, które wypełniamy drobnym piaskiem płukanym. Granulacja piasku nie powinna 

być większa niż 0-2mm, ponieważ piaski gruboziarniste mogą zawieszać się między ściankami 

kostek, powodując nierównomierne wypełnienie spoin. Materiał do fugowania powinien być 

wmiatany w spoiny zgodnie z postępem prac. Powinien być suchy i bez domieszek gliny, gdyż 

może to powodować nieusuwalne zabrudzenia na powierzchni kostki. Nadmiar materiału należy 

usunąć w całości przed wibrowaniem, a po zagęszczeniu powtórzyć spoinowanie, aby uzupełnić 

powstałe braki. Wielokrotne wypełnianie fug, wydatnie wspomaga ten proces. 

Właściwie ułożoną nawierzchnię z kostki brukowej należy zagęścić za pomocą 

odpowiedniego wibratora płytowego zabezpieczonego płytą z tworzywa sztucznego, która chroni 

przed punktowym ścieraniem i wykruszaniem naroży. W przypadku braku bocznych ograniczeń 

(obrzeży lub krawężników) podczas zagęszczania krawędzie boczne należy zabezpieczyć przed 

obsuwaniem. Zagęszczenie przeprowadza się równomiernie na całej powierzchni, zawsze od 

brzegów do środka, a następnie wzdłuż, aż do uzyskania docelowego poziomu nawierzchni i 

stabilności poszczególnych elementów. Po zagęszczeniu wskazane jest uzupełnienie materiału 

wypełniającego szczeliny i usunięcie jego nadmiaru. Po przeprowadzeniu tych procesów 

nawierzchnia nadaje się do użytkowania. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek nie 

wolno używać walca.  

Kontrola jakości robót 

Równość 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem zgodnie z 

obowiązującą normą. Nierówności podłużne nawierzchni nie może przekraczać 1 cm. 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni muszą być zgodne z dokumentacją z tolerancją ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe 
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Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie mogą 

przekraczać: ±1 cm. 

Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie może przekraczać ± 1,0 cm. 

Wyszczególnienie robót towarzyszących 

· Geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, 

· Odwodnienie wykopów, 

· Umocnienie wykopów, 

· Demontaż istniejących budowli i instalacji, 

· Wykonanie i demontaż dróg montażowych. 

Odbiór robót 

Według Warunków Kontraktowych dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót 

inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę roboty uznaje się za zgodne z 

dokumentacją i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

2.8.14. Czyszczenie i malowanie elementów stalowych 

Przygotowanie podłoża: 

Czyszczenie do stopnia przygotowania Sa3 wg PN-EN ISO 8501-1:2008, zgodnie z metodami 

podanymi w Polskich Normach. 

Malowanie w wytwórni konstrukcji stalowych: 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powłokami malarskimi. Malować jednokrotnie 

farbą epoksydową podkładową i dwukrotnie farbą epoksydową nawierzchniową. 

Malowanie na budowie przy montażu konstrukcji: 

Odpylenie, odtłuszczenie i uzupełnienie wykonanej w wytwórni powłoki w miejscach 

uszkodzonych i w miejscach spawań, po uprzednim oczyszczeniu tych miejsc. 

Technologia nanoszenia powłoki: 

Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz Polskimi 

Normami np. PN-EN ISO 12944-5:2018-04. Należy sprawdzić czy wyroby posiadają atest 

producenta oraz czy termin gwarancji nie został przekroczony. Powierzchnia przeznaczona do 

malowania powinna być sucha, wolna od tłuszczu i kurzu. Maksymalny odstęp między 

czyszczeniem a gruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowanie farb do malowania polega na 

usunięciu ewentualnego kożucha, dokładnym wymieszaniu, rozcieńczeniu do lepkości roboczej 

oraz przefiltrowaniu. Farba podkładowa, dostarczona przez wytwórcę posiada lepkość odpowiednią 

do malowania pędzlem. Do rozcieńczania farb stosować rozpuszczalniki zalecane przez producenta 

farb. Należy ściśle przestrzegać zaleceń technologicznych nanoszenia powłok malarskich do 
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zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych. Grubość powłok malarskich zależy od 

przyjętego systemu powłok. Powłoki malarskie powinny zagwarantować zabezpieczenie 

malowanych powierzchni zgodnie z PN-ISO-12944 – dla kategorii korozyjnej – C2 (dla urządzeń 

nietechnologicznych) oraz zalecanej C4 (dla urządzeń technologicznych i powierzchni mających 

kontakt z wodą pitną).   

Konserwacja powłoki malarskiej: 

Stan powłoki należy kontrolować co 12 miesięcy. Oceniając stopień zniszczenia powłoki malarskiej 

zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi producenta i w zależności od stopnia zniszczenia 

przeprowadzać renowację z w/w normą. Nie dopuszczać do zniszczenia trzeciego stopnia, które 

wymaga całkowitego usunięcia starej powłoki, ponownego oczyszczenia podłoża oraz naniesienia 

warstw od nowa. 

Wszelkie powierzchnie mające kontakt z wodą pitną należy pokryć materiałami 

posiadającymi atest PZH do wody pitnej.  

 

2.8.15. Pokrycia i obróbki blacharskie 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć blaszanych powinny mieć m.in.: 

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 

dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania 

pokryć dachowych. 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

Należy zastosować :  

- Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-

92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową -równą 

warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające.  

lub 

- blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm,  

Kolor blachy zgodny z ustaleniami z Zamawiającym. 
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Sprzęt do wykonywania robót: 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Transport materiałów: 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby 

zachować ich dobry stan techniczny. Materiały powinny być składowane starannie na suchym 

podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym 

materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie 

folią. Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w 

dwóch warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 

ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. Środki transportu powinny być zabezpieczać 

załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, 

przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach 

ITB. Do transportu materiałów stosować: 

 Samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t 

 Samochód dostawczy 0,9 t. 

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm 

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie 

można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 

ruchów poziomych i pionowych w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 

dylatacji. 

 

2.9. Próby i Gwarancje Procesowe 

Próby Końcowe 

Próby Końcowe mają na celu sprawdzenie prawidłowości zastosowanych rozwiązań 

technologicznych i konstrukcyjnych, sprawdzenie poprawności wykonanych Robót. Wykonawca 

wykona Próby Końcowe zgodnie z klauzulą [Próby Końcowe] oraz klauzulą [Próby] Kontraktu. 

Próby Końcowe zostaną przeprowadzone w następujących etapach: 

1. próby przedrozruchowe - obejmujące przygotowanie urządzeń i instalacji do uruchomienia 

poprzez przeprowadzenie odpowiednich zabiegów technicznych oraz sprawdzenie działania 
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wszystkich elementów instalacyjnych; 

2. próby rozruchowe, w tym: 

· próby mechaniczne – obejmujące próby pracy urządzeń i instalacji bez obciążenia, 

· próby hydrauliczne – obejmujące pracę urządzeń i instalacji pod obciążeniem medium obojętnego 

(woda, powietrze), 

· próby technologiczne – obejmujące pracę urządzeń i instalacji pod obciążeniem medium 

właściwego dla normalnej pracy  

3. ruch próbny – przeprowadzony dla wykazania, że wykonane Roboty działają niezawodnie i 

zgodnie z Kontraktem. Ruch próbny zostanie zakończony trwającą min. 7 dni próbą rozruchową. 

Na zakończenie każdego etapu prób Końcowych Wykonawca wykona niezbędne badania i 

pomiary. Koszty przeprowadzenia Prób Końcowych winny być uwzględnione w cenie 

kontraktowej.  

Po uzyskaniu pomyślnych wyników badań i pomiarów Wykonawca opracuje i przekaże 

Inżynierowi Kontraktu do akceptacji sprawozdanie, opisujące przebieg Prób, wyniki badań i 

pomiarów.  

Zatwierdzenie przez Inżyniera przedłożonego sprawozdania kończy każdy etap Prób. Próby 

przeprowadzi Grupa Rozruchowa z udziałem pracowników Zamawiającego, powołana przez 

Wykonawcę na jego koszt i odpowiedzialność. Nadzór nad próbami sprawować będzie Komisja 

Rozruchowa powołana przez Zamawiającego, w skład której wejdą przedstawiciele 

Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy. 

Warunki przeprowadzenia Prób Końcowych 

Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym o 

dniu, w którym Wykonawca będzie gotów do przeprowadzenia Prób Końcowych. 

 

Próby przedrozruchowe 

Celem prób przedrozruchowych jest wykazanie poprawności wykonania Robót i 

wyeliminowanie problemów związanych z usterkami robót budowlanych, mechanicznych, 

elektrycznych i sterowania. Próby przedrozruchowe należy przeprowadzić po zakończeniu budowy 

i przed pozostałymi etapami Prób. Przed rozpoczęciem prób przedrozruchowych wewnętrzne 

powierzchnie zbiorników, rurociągi, studnie, itp. należy dokładnie oczyścić w taki sposób, aby 

usunąć z nich cały olej, piasek i inne zanieczyszczenia. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy 

właściwie ustawić, nasmarować i uzupełnić olej. Wszystkie elementy Robót należy przygotować w 

zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa. 

Próby rozruchowe mechaniczne 

Próby te przeprowadzane będą bez obciążenia, mając na celu sprawdzenie działania maszyn, 

urządzeń oraz instalacji. Na wstępie, po dostarczeniu energii elektrycznej do paneli sterowania, 
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należy wykonać następujące testy: 

· sprawdzenie kierunku obrotu elementów ruchomych urządzeń i instalacji, 

· sprawdzenie armatury, celem zapewnienia prawidłowego jej działania, włączając ustawianie 

krańcówek i wyłączników przeciążeniowych, 

· testowanie w pętli każdego urządzenia pomiarowego, aby zapewnić właściwe działanie, 

· sprawdzenie alarmów, aby zapewnić właściwe działanie, 

· sprawdzenie systemów p.poż. oraz innych urządzeń z zakresu bezpieczeństwa. 

Próby rozruchowe hydrauliczne 

Próby te przeprowadzane będą na czystej wodzie, mając za zadanie wykazanie 

wodoszczelności obiektów budowlanych, instalacji i wyposażenia mechanicznego, właściwego 

sposobu ich połączenia oraz właściwego wyregulowania przelewów, zastawek, armatury, urządzeń 

do usuwania części pływających i tym podobnych elementów Robót. 

Próby rozruchowe technologiczne 

Próby te przeprowadzane będą w warunkach normalnej pracy przepompowni. W trakcie 

Prób rozruchowych należy rejestrować następujące dane: przepływ i ciśnienie. 

Ruch próbny 

Ruch próbny zostanie przeprowadzony po zakończeniu prób rozruchowych. Ruch próbny 

winien wykazać, że wykonane Roboty działają niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Ruch próbny 

zakończony zostanie potwierdzeniem uzyskania parametrów procesowych i eksploatacyjnych 

zgodnych z Wykazem Gwarancji, tzn.: 

· wydajności i ciśnieniu przepompowni 

Próby dla ww. zakresu parametrów będą prowadzone tak jak opisano w rozdziale Gwarancje 

Procesowe. Parametry procesowe i eksploatacyjne winny być uzyskane w sposób ciągły w okresie 

nie krótszym niż 7dni. W tym okresie min. 2 razy (w regularnych odstępach czasu) należy pobrać 

próbki wody (pobór zgodny z obowiązującymi przepisami) oraz poddać analizie w akredytowanym 

laboratorium. 

Zakończenie Prób Końcowych 

Próby Końcowe należy uznać za satysfakcjonujące, jeżeli: uzyskano parametry procesowe i 

eksploatacyjne Robót nie gorsze niż zawarte w Wykazie Gwarancji, poszczególne systemy 

sterowania są odpowiednie dla eksploatacji całości Robót, uzyskano zgodnie z niniejszym PFU 

parametry i standardy w zakresie produktów (piasek, skratki, osady), emisji odorów i hałasu, 

zużycia reagentów.  

Jeżeli wyniki Prób nie będą pozytywne ze względu na niezgodność z niniejszym Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym lub nie wykażą poszczególnych minimalnych wymogów w stosunku do 

procesu lub też według Inżyniera lub Zamawiającego utrzymanie parametrów procesowych i 

eksploatacyjnych będzie niezadowalające, Wykonawca powinien: 
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· zidentyfikować powód nie spełnienia warunków testu, 

· przedstawić pisemną propozycję jego usunięcia, 

· uzyskać pisemną zgodę Inżyniera na te propozycje, 

· usunąć problem i powtórzyć test. 

Po pomyślnym zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca przedstawi Inżynierowi wniosek 

o wystawienie Świadectwa Przejęcia. Do wniosku winna być dołączona dokumentacja, w skład 

której wchodzić winna co najmniej: 

· Dokumentacja Powykonawcza w tym geodezyjne pomiary powykonawcze z naniesieniem 

zrealizowanych obiektów na mapę zasadniczą, 

· Dziennik Budowy, 

· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, 

· operaty geodezyjne, 

· protokoły badań i sprawdzeń, 

· dokumenty potwierdzające, że wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonywania robót są 

dopuszczone do stosowania 

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z planem 

zapewnienia jakości, 

· dokumenty potwierdzające dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbiorów robót (włącznie 

z robotami podwykonawców) przez służby zewnętrzne (ZEORK, PIOŚ, UDT, PSP, WIOŚ etc.) 

wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

· protokół z Prób Końcowych, 

Po akceptacji powyższej dokumentacji Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy 

Świadectwo Przejęcia. 

Projekt Prób Końcowych 

Wykonawca opracuje szczegółowy Projekt Prób Końcowych. Projekt ten będzie obejmował 

co najmniej: 

· szczegółowe instrukcje przeprowadzenia poszczególnych etapów Prób, 

· harmonogram prowadzenia Prób, 

· program testów i prób do wykonania, 

· organizację prowadzenie Prób, 

· określenie zakresu obowiązków dla poszczególnych uczestników Prób. 

Wykonawca przedstawi Projekt Prób Końcowych do akceptacji Inżyniera i Zamawiającego 

najpóźniej na 60 dni przed planowanym rozpoczęciem Prób. Inżynier w ciągu 14 dni przekaże 

Wykonawcy uwagi do przedłożonego Projektu. Wykonawca uwzględni otrzymane uwagi w czasie 

7 dni i przekaże Projekt Inżynierowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia. Inżynier, o ile nie 

stwierdzi braków w przedłożonym Projekcie, zatwierdzi go najpóźniej w ciągu 14 dni od jego 
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otrzymania. W przypadku stwierdzenia braków, Inżynier zwróci Projekt do uzupełnienia. W 

dalszym etapie opracowywania i zatwierdzania Projektu obowiązuje opisana powyżej procedura. 

Wykonawca uwzględni w kosztach koszt poboru, transportu i wykonywania akredytowanych analiz 

oraz opracowania wyników. Laboratorium podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego. 

Próby Eksploatacyjne 

Próby Eksploatacyjne mają na celu sprawdzenie, czy Roboty spełniają wymagania 

Zamawiającego w zakresie wydajności i sprawności przepompowni oraz potwierdzenie wszystkich 

Gwarancji zawartych w Wykazie Gwarancji. Próby Eksploatacyjne prowadzone będą w Okresie 

Zgłaszania Wad przez Zamawiającego i będą nadzorowane przez Wykonawcę. Odpowiedzialność 

Zamawiającego będzie następująca: 

· dostarczenie wszelkich materiałów i mediów niezbędnych do pracy, 

· zagospodarowanie odpadów z procesów technologicznych; 

· zapewnienie wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu. 

Próby Eksploatacyjne należy uznać za satysfakcjonujące, jeżeli uzyskano: 

· wszystkie parametry procesowe i eksploatacyjne zgodne z Wykazem Gwarancji, 

· poszczególne systemy sterowania są odpowiednie dla eksploatacji całości robót, 

· parametry procesowe i eksploatacyjne mogą być utrzymywane w określonym zakresie. 

Próby dla ww. zakresu parametrów będą prowadzone tak jak opisano w rozdziale Gwarancje. Jeżeli 

Próby nie będą udane ze względu na niezgodność z kryteriami lub nie wykażą poszczególnych 

wymogów w stosunku do procesu lub też, jeżeli według Inżyniera utrzymanie parametrów 

procesowych i eksploatacyjnych będzie niezadowalające, Wykonawca powinien: 

· zidentyfikować powód nie spełnienia warunków testu, 

· przedstawić pisemną propozycję jego usunięcia, uzyskać pisemną zgodę Inżyniera na te 

propozycje, 

· usunąć problem i powtórzyć test. 

Gwarancje 

Wykonawca udzieli Gwarancji na wybudowane obiekty, urządzenia i instalacje minimum na 

okres 5 lat od momentu otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie, odbioru 

obiektu i przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym obiektu Zamawiającemu. Jeżeli urządzenie 

lub obiekt będzie posiadało gwarancję producenta na dłuższy niż 5 lat, to okres gwarancji ulega 

wydłużeniu zgodnie z gwarancja producenta. 

Gwarancje na jakość zastosowanych urządzeń technologicznych będą weryfikowane w 

czasie Prób Końcowych (ruchu próbnego) i Prób Eksploatacyjnych. Wykonawca zagwarantuje 

dotrzymanie parametrów procesowych i eksploatacyjnych wymienionych w Wykazie Gwarancji.   

Wymagania dotyczące szkoleń 

Szkolenie winno obejmować: 
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· zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń; 

· przyjęte procedury bezpieczeństwa; 

· system kontroli i pomiarów. 

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Wykonawca 

winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbędne 

personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz do 

szkolenia kolejnych pracowników.  

Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera, Wykonawca jest 

odpowiedzialny za przeszkolenie personelu z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń i systemów, 

które zostały dostarczone przez Wykonawcę w ramach Kontraktu.  

Celem szkoleń jest przygotowanie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego 

Zamawiającego w zakresie zarządzania, eksploatacji i utrzymania wszystkich elementów obiektu, 

zawierających, między innymi, takie aspekty jak: inżynieryjne, elektro-inżynieryjne, mechaniczne, 

automatyka pomiarowa, sterowanie, telekomunikacja, bezpieczeństwo, transport materiałów itd. w 

satysfakcjonujący i profesjonalny sposób.  

Szkolenie będzie prowadzone na aktualnym wyposażeniu, zorganizowane tak, aby 

dostosować się do zmianowego trybu pracy personelu obsługowego, podczas przekazywania 

poszczególnych elementów robót. W szkoleniu uwzględnione będą wykłady oraz zajęcia 

praktyczne w trakcie uruchamiania, działania i zatrzymywania instalacji. Wykonawca musi również 

instruować, wydawać zalecenia i nadzorować personel w zakresie procedur i praktyk eksploatacji 

oraz utrzymania podczas całego okresu swojej odpowiedzialności.  

Wykonawca będzie obserwował regularnie działania personelu, oceniał ich efektywność, 

oferował pomoc techniczną, organizował i przeprowadzał specjalne sesje szkoleniowe dla każdego 

personelu, który zostanie uznany za wymagający szkolenia oraz zapewniał, że procedury 

eksploatacji i utrzymania są prowadzone prawidłowo. 

Instrukcje 

Instrukcje dostarczone przez Wykonawcę powinny zawierać przynajmniej: listę 

dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i katalogowym 

urządzenia, listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych urządzeń, 

listę narzędzi i substancji konserwujących, rysunki przekrojów głównych urządzeń, plany 

sytuacyjno-wysokościowe przedstawiające całość instalacji po wykonaniu, schematy ideowe i 

diagramy paneli kontrolnych i układów sterowników PLC, schematy połączeń elektrycznych 

pomiędzy panelem kontrolnym, układami sterowników PLC i zamontowanymi urządzeniami, pełną 

i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia, wymagane certyfikaty badań urządzeń 

napędowych, pomp, zbiorników ciśnieniowych, urządzeń siłowych, i innych, przeprowadzanych na 

miejscu produkcji i po ich zamontowaniu, plan rurarzu, 
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Do każdego urządzenia, w miejscu jego montażu zostaną przygotowane i zawieszone na 

ścianie w widocznym miejscu: 

· tablica z listą rutynowych czynności związanych z obsługą urządzenia. 

· tablica z listą instrukcji obsługi danego urządzenia. 

· wydruk na tablicach powinien być widoczny i przejrzysty, w polskiej wersji językowej.  

 

Tablica zabezpieczona przed działaniem środowiska w którym się znajduje. Certyfikat 

obsługi urządzenia zostanie zapewniony przez Wykonawcę. Inżynier zatwierdza instrukcję obsługi 

urządzenia. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Dla zamierzonych inwestycji na terenie gminy Sitno nie jest konieczne udzielenie decyzji 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

3.2. Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomością do celów 

budowlanych. Zamawiający jest właścicielem działki na której zlokalizowana jest inwestycja.  

 

3.3. Pozwolenie wodnoprawne 

Zamawiający posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne. Wszystkie niezbędne materiały 

do przygotowania ww. opracowań Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem. 

 

3.4. Inwentaryzacja zieleni 

Roślinność w postaci drzew i krzewów na działce objętej  inwestycją nie będzie 

powodowała kolizji z projektowaną infrastrukturą. W przypadku konieczności dokonania wycinki 

roślinności należy wykonać inwentaryzację zieleni i uzyskać zgodę Zamawiającego. Wykonawca 

jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni. Koszty niezbędnej wycinki wraz z 

wywozem i zagospodarowaniem wyciętych drzew i krzewów ponosi Wykonawca. Opłaty 

administracyjne związane z niezbędną wycinką pokrywa Wykonawca. Wykonawca jest 

zobowiązany do takiego zaprojektowania robót, aby ewentualne wycinki ograniczyć do 

niezbędnego minimum. 

 

3.5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy i normy, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Przestrzeganie 

praw patentowych i odpowiedzialność za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca 

będzie informował o swoich działaniach Inżyniera w sposób ciągły, przedstawiając kopie 

dokumentów i zezwoleń. 

Równoważność norm i przepisów prawnych Wszędzie gdzie w kontrakcie powołane są 

normy lub przepisy prawne, które mają być spełnione przez materiały, wyposażenie, sprzęt itp. oraz 

wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego bądź poprawionego 
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wydania powołanych norm i przepisów, o ile kontrakt nie przewiduje inaczej. W przypadku gdy 

Zamawiający w PFU powołuje się na normy i przepisy państwowe, Wykonawca może stosować 

inne odpowiednie normy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i sprawdzenia przez 

Inżyniera. 

Różnice pomiędzy w/w normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, który w ciągu 14 dni zdecyduje o ich 

zatwierdzeniu. W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane przez Wykonawcę normy 

nie zapewniają równoważnego lub wyższego stopnia wykonania robót, Wykonawca zastosuje się 

do odpowiednich norm polskich. 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i realizacją budowy Wykonawca 

opracuje projekty Inwestycji oraz zrealizuje budowę w oparciu o przepisy wszystkich 

obowiązujących w Polsce norm, normatywów i innych aktów prawnych. 

 

3.6. Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 

W trakcie wykonywanych prac Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac 

związanych z inwentaryzacją terenu, urządzeń podziemnych i innych obiektów niezbędnych do 

prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca wykona 

powierzone prace zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz 

obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamówienia. 

 

3.6.1. Wyniki badań gruntowo- wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej. Badania podłoża gruntowego dla 

posadowienia projektowanych obiektów wykona uprawniony geolog na zlecenie wykonawcy prac 

projektowych. 

 

3.6.2. Mapa zasadnicza 

Uzyskanie i aktualizacja mapy do celów projektowych należy do Wykonawcy prac 

projektowych. W niniejszym opracowania obiekty przedstawiono na mapie zasadniczej otrzymanej 

od inwestora. Służy to przede wszystkim orientacyjnej lokalizacji planowanych elementów i 

obiektów. 

 

3.7. Podstawowe ustawy dotyczące Przedmiotu Zamówienia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019, poz. 1186 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2018, poz. 1945). 
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3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z późn. 

zm.);. 

4. Ustawa z dnia 20.07.2017 Prawo Wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.); 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701). 

6. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r (Dz.U. 2019 poz. 725). 

7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2019, poz. 266). 

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2019, poz. 155). 

9. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018, 

poz. 1454). 

10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. 2018 poz. 1986). 

12. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2017 poz.1161) w 

zakresie wymogów dotyczących rekultywacji terenów zdegradowanych. 

 

3.8. Podstawowe rozporządzenia dotyczące Przedmiotu Zamówienia 

1. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311), 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2018 poz. 1935) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2022) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968), 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96 poz. 437). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
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higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 , poz. 1263). 

10. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych (DZ. U. 2016 poz. 1187). 

11. Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 

prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339) w zakresie 

wymagań dotyczących spalania osadów ściekowych i sposobów postępowania z powstałymi 

odpadami. 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 1/2003, poz. 12). 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze 

środowiska (Dz. U. Nr 279, poz. 2758 z późn. zm.) w zakresie opłat za umieszczanie na 

składowisku skratek, zawartości piaskowników, komunalnych osadów ściekowych; 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397) w zakresie postępowania w 

przypadku podejmowania przedsięwzięcia dotyczącego budowy nowej instalacji związanej z 

odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów; 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140 i nr 155 poz.1299) w zakresie wymogów, jakie muszą 

spełniać osady kierowane do wykorzystania przyrodniczego oraz grunty, na których osady te mogą 

być wykorzystywane, 

16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2008 nr 119 poz. 765) w 

zakresie wymogów, jakie musi spełniać kompost wprowadzany do obrotu; 

 

3.9. Podstawowe normy dotyczące Przedmiotu Zamówienia 

Normy dotyczące sieci kanalizacyjnej: 

1. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

2. PN-EN 752-2:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

3. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

4. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie 

na środowisko 

5. PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja 

6. PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe 

7. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe 
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systemy przewodowe z nie zmiękczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i 

kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

8. PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 

(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek 

pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi 

9. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

10. PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

11. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

12. PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

13. ISO 4435:1991 (E) Rury i łączniki rurowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW-U) 

dla podziemnych systemów odwadniających i ściekowych – Warunki techniczne 

14. PN-B-10729:1999 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

15. PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

16. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

17. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

18. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności 

19. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

20. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

21. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 

22. PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i 

badania – Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia 

23. PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i 

badania – Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami 

24. PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze 

25. PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu 

26. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 

 27. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy Wyposażenia. 

Terminologia. 

28. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

29. PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.- Systemy do 

przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 
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przewodów pod ziemią i nad ziemią 

30. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury 

31. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

32. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

33. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

34. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

35. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 

36. PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenie  

37. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

38. PN-EN 1171:2003 (U) Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne 

39. PN-EN 1984:2002 Armatura przemysłowa – Zasuwy stalowe i staliwne 

40. PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 

wodnych i gazowych 

41. PN-EN 14384:2005 (U) Hydranty nadziemne 

42. PN-EN 14339:2005 (U) Hydranty podziemne 

43. PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 

44. PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociągów 

45. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 

46. PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe 

47. PN-EN ISO 9906:1999 Pompy wirowe. Badania odbiorcze parametrów hydraulicznych. Klasy 

dokładności 1 i 2. 

48. PN-85/H-74242 Zmiana 2 Rury stalowe bez szwu ze stali odpornej na korozje i żaroodporn 

 49. PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy lekkich płynów (np. olej i benzyna). 

Część 1: Zasady projektowania wyrobu, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie 

jakością (Zmiana A1) 

 

3.10. Normy dotyczące robót ziemnych i budowlanych 

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

2. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
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3. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

5. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

6. PN-EN 12390 Badania betonu 

7. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

9. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

10. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, 

zaprawy i rzadkiej zaprawy 

11. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy 

o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy 

12. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

13. PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu 

14. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

15. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia 

16. PN-B-24620:1998 /Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

17. PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności wymiarów 

18. PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji 

19. PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 

kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna 

20. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

 21. PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy  

22. PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

23. PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia 

pojazdami 

24. PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 

 

3.11. Normy dotyczące instalacji energetycznych 

1. PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 

zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa 
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2. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 

kV 

3. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 

eksploatacja i konserwacja instalacji 

4. PN-E-08390-3:1998 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania 

central 

5. PN-E-08390-5:2000 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania 

sygnalizatorów 

6. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 

7. PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe 

8. PN-IEC 60364-4-41: 2000 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

9. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

10. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

11. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

12. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 

13. PN-IEC 60364-4-47:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

14. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 

przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 

napięcia 

15. PN-IEC 60364-4-443:199 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

16. PN-IEC 60364-4- 444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 
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17. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

18. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

Ochrona przeciwpożarowa 

19. PN-IEC 60364-5-51:2000 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

20. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

21. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

22. PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

23. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia 

24. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

25. PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 

informatycznych 

26. PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 559:2003 Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe 

27. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

28. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze 

29. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki  

30. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 

przetwarzania danych 

31. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego 
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32. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 

kV 

33. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 

eksploatacja i konserwacja instalacji 

34. PN-E-08390-3:1998 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i 

badania central 

35. PN-E-08390-5:2000 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i 

badania sygnalizatorów 

 

3.12. Inne dokumenty dotyczące warunków technicznych wykonania Przedmiotu 

Zamówienia 

1. Katalog budownictwa: 

KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych – 2003 r. 

3. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych – 2001 r. 

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV -

1989 r. – Roboty ziemne. 


