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Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne
pn. . Zakup 2 autobuséw elektrycznych w Gminie Sitno”, ktore jest dofinansowane ze srodkéw Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

Sitno, dnia 06 wrzeénia 2023 r.
Znak postepowania: R1.271.13.2023

- do wszystkich Wykonawcow -

dotyczy: przetarg nieograniczony pn. ,Zakup 2 autobuséw elektrycznych w Gminie
Sitno”.

A. Dziatajac na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r,, poz. 1605 z pdzn. zm.) - dalej ,ustawa
Pzp”, Zamawiajacy: Gmina Sitno, Sitno 73, 22-424 Sitno, przekazuje tre$¢ zapytan
dotyczacych tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), wraz

z udzielonymi odpowiedziami.

Zestaw pytan z dnia 17.08.2023 r.
Pytanie 1
Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie autobusu z 27 miejscami siedzgcymi
przodem do kierunku jazdy, przy pojemnosci catkowitej (z miejscami stojacymi)
powyzej 50 pasazerow
Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 2
Prosimy o dopuszczenie ograniczenia predkosci autobuséw do 80 km/h .

OdpowiedZz Zamawiajacego: Dopuszczamy ograniczenie predkosci autobusow
do 80 km/h.

Pytanie 3

W zwigzku z czasem, ktory jest potrzebny na precyzyjne oszacowanie przedmiotu
zamoOwienia, na ktoéry skltadajg sie elementy sktadowe od wielu poddostawcow
producenta autobusow, dokonania przez nich odpowiednich analiz technicznych
i produkcyjnych, ktére sg oparte dopiero na udzielonych odpowiedziach na pytania
przez Zamawiajacego, a takze majac na uwadze sezon urlopowy prosimy
o przesuniecie terminu sktadania ofert o minimum 14 dni, tj. minimum do
25 wrzesnia 2023 r.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wyraza zgode na przesuniecie
terminu skladania ofert do dnia 25.09.2023 r., godz. 10:00.
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Zestaw pvtan z dnia 25.08.2023 r.

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy dopusci do udziatu w postepowaniu przetargowym autobusy,
w ktorych czes¢ foteli pasazerskich bedzie skierowana tytem do kierunku jazdy ?
Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy dopusci do udziatu w postepowaniu przetargowym autobusy nie
wyposazone w pasy bezpieczenstwa foteli pasazerskich ?

OdpowiedZz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 3.

Czy Zamawiajgcy dopusci do udzialu w postepowaniu przetargowym autobusy
klasy I11 ?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, ze w okresie gwarancji koszt planowanych przegladow
serwisowych/obstug technicznych wynikajgcych i interwatow obstug okreslonych
przez producenta pojazdu wraz robocizng i materiatami eksploatacyjnymi
Zamawiajgcy bedzie ponosit we wtasnym zakresie ?

Pozostate naprawy wynikajace z udzielonej gwarancji beda po stronie Wykonawcy.
Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, ze gwarancja i rekojmia nie obejmuje elementdéw,
zuzytych w toku zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji autobuséw, gdy zuzycie nie
wynika z wad fizycznych rzeczy. Dotyczy to w szczego6lnosci takich elementow jak:
amortyzatory, elementy zawieszenia, paski napedowe, tarcze hamulcowe, klocki
hamulcowe, sprzegta, piéra wycieraczek, opony, zaréwki, bezpieczniki oraz ptyny
eksploatacyjne.

Wyzej wymienione materialy sa elementami typowo eksploatacyjnymi i nie majg
zastosowania w okresie gwarancji i rekojmi poza wadami fabrycznymi.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza.
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Pytanie 6

Prosimy o podanie przewidywanego $redniego rocznego przebiegu autobusu.
Odpowiedz Zamawiajacego: Przewidywany sredni roczny przebieg jednego
autobus wyniesie okoto 50 000 km.

Pytanie 7

Zwracam sie z wnioskiem o zmiane par. 6 ust. 1 projektu umowy - poprzez
przyjecie, ze Wykonawca zohowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej obejmujacego przedmiotem zamowienia, na
kwote stanowigca co najmniej 30% wysoko$¢ kwoty wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2, waznego przez caty okres realizacji zamowienia.
Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Projektu
umowy.

Pytanie 8

Zwracam sie z wnioskiem o zmiane par. 10 ust. 1 pkt. 1a) projektu umowy - poprzez
przyjecie, ze Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne: za zwloke
w wykonaniu zamoéwienia w wysokosci 0,2% ustalonego w § 4 ust. 2 wynagrodzenia
umownego brutto - liczonego za kazdy dzien zwioki w stosunku od terminu
wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Projektu
umowy.

Pytanie 9

Zwracam sie z wnioskiem o zmiane par. 10 ust. 1 pkt. 1b) projektu umowy - poprzez
przyjecie, ze Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne: za zwloke
w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2% ustalonego w §
4 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto - liczonego za kazdy dzien zwtoki
w stosunku od terminu wskazanego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.
Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Projektu
umowy.

Pytanie 10

Zwracam sie z wnioskiem o zmiane par. 10 ust. 1 pkt. 1d) projektu umowy -
poprzez przyjecie, Ze Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne: za kazdy
rozpoczety dzien roboczy zwtoki w rozpoczeciu procedury naprawczej, w stosunku
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do czasu okreSlonego w § 11 ust. 3 pkt 3) w wysokosci 0,1% kwoty lacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Projektu
umowy.

Pytanie 11

Zwracam sie z wnioskiem o zmiane par. 10 ust. 1 pkt. 1e) projektu umowy - poprzez
przyjecie, ze Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne: za kazdy rozpoczety
dzien roboczy zwtoki w stosunku do czasu skutecznej naprawy, okre$lonego
odpowiednio w § 11 ust. 3 pkt 4) umowy z zastrzezeniem § 11 ust. 3 pkt 5)
w wysokosci 0,1% kwoty tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.
2 umowy.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Projektu
umowy.

Zestaw pytan z dnia 25.08.2023 r..
Pytanie 4
Prosimy o podanie nastepujacych danych dotyczacych warunkéw eksploatacji na
liniach planowanych do obstugi przez autobusy bedace przedmiotem zamdwienia:
s Srednia predko$¢ handlowa w km/h
e Dzienny przebieg w km
* Odlegtosc¢ trasa - zajezdnia
* Dtugosc najdtuzszego odcinka
» Liczba odcinkéw do przejechania w ciggu dni
¢ Dtugosc¢ odcinka z max. nachyleniem
Dane te sa niezbedne do profesjonalnego przeprowadzenia symulacji w celu
odpowiedniego doboru magazynéw energii spetniajgcych wszystkie wymagania
Zamawiajacego.
OdpowiedZ Zamawiajacego:
» Srednia predkoé¢ handlowa w km/h - okoto 30 km/h.
* Dzienny przebieg w km - okoto 200 km.
» Odlegtosc trasa - zajezdnia - okoto 200 km.
» Dhugosc¢ najdtuzszego odcinka - okoto 50 km
» Liczba odcinkéw do przejechania w ciggu dni - 4 odcinki
» Diugos$¢ odcinka z max. nachyleniem - Zamawiajacy nie posiada takich
informacji.
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Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, Ze w przypadku wadium wnoszonego w postaci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej, Zamawiajacy dopuszcza, ze okres waznosci
gwarancji bedzie rowny okresowi zwigzania oferta i roszczenia bedg mogly by¢
zgtaszane w okresie waznosci gwarancji.

OdpowiedZz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 6

Czy Zamawiajacy zaakceptuje wniesienie wadium w formie elektronicznej gwarancji
ubezpieczeniowej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym Gwaranta
?

OdpowiedZz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 7

Zamawiajacy w Zalgczniku nr 2, par. 3 ust. 6 napisat:

»~Zamawiajacy nie ponosi wzgledem podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
solidarnej odpowiedzialnosci z Wykonawca za roszczenia powstate w zwigzku
z wykonaniem niniejszej umowy.”

Tymczasem zapis taki jest w ocenie Wykonawcy sprzeczny z postanowieniami art.
465 ustawy Prawo Zamowien publicznych oraz Art. 6471 Kodeksu cywilnego, ktore
to przepisy obliguja Zamawiajacego do solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego wraz z Wykonawca wzgledem podwykonawcéw, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca prosi o usuniecie kwestionowanego zapisu
Z projektu umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie zmienia zapisow projektu
umowy.

Pytanie 8

W Zalgczniku nr 2 do SWZ, w par. 10 ust 1 Zamawiajgcy napisat:

»Strony przewidujg kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za zwloke w wykonaniu zaméwienia w wysokos$ci 0,5% ustalonego w § 4 ust. 2
wynagrodzenia umownego brutto - liczonego za kazdy dzien zwtoki w stosunku od
terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy,”
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Zwracamy sie z prosba o obnizenie kary umownej do wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia za kazdy autobus lub tadowarke, ktorych ewentualna zwitoka
miataby dotyczy¢.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie zmienia zapiséw projektu
umowy.

Pytanie 9

W Zatgczniku nr 2 do SWZ, w par. 10 ust. 3 Zamawiajgcy napisat:

+Wykonawca o$wiadcza niniejszym, Ze wyraza zgode na potracanie przez
Zamawiajgcego wierzytelnosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zwracamy si¢ z prosbg o mozliwos¢ wystawienia odpowiedniej noty ksiegowej
z tytutu ewentualnych kar umownych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie zmienia zapiséw projektu
umowy.

Pytanie 10

W Zalgczniku nr 2 do SWZ, w par. 10, ust. 3 Zamawiajgcy napisat:

»Strony ustalajg, ze maksymalna wysokos$¢ kar umownych jakg Zamawiajacy moze
obcigzy¢ Wykonawce z tytutéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie moze
przekroczy¢ 30% ustalonego w § 4 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto.”
Zwracamy sie z prosbg o obnizenie maksymalnej wysoko$ci kar umownych do 15%
ustalonego w § 4 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie zmienia zapiséw projektu
umowy.

Pytanie 11

W Zatgczniku nr 2 do SWZ, w par. 11, ust. 2, t4 Zamawiajgcy napisat:

4) naprawa autobuséw lub tadowarek mobilnych nie moze trwa¢ dtuzej niz 7 dni
kalendarzowych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu usterki lub
awaril w pracy autobusow lub tadowarek mobilnych;

Zwracamy sig z prosbg o potwierdzenie, ze w przypadku skomplikowanych napraw
i wydluzenia terminu oczekiwania na komponenty termin 7 dni moze zosta¢
wydtuzony na pisemng prosbe Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy zmienia tres¢ projektu umowy.

W § 11 ust. 2 pkt 4 Projektu umowy przed zmiana jest:
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,naprawa autobusoéw lub tadowarek mobilnych nie moze trwa¢ dtuzej niz 7 dni
kalendarzowych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu usterki lub
awarii w pracy autobusow lub tadowarek mobilnych”;

W § 11 ust. 2 pkt 4 Projektu umowy po zmianie jest:

,2haprawa autobusow lub tadowarek mobilnych nie moze trwac¢ dtuzej niz 7 dni

kalendarzowych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu usterki lub

awarii w pracy autobusow lub tadowarek mobilnych, a w przyvpadku
skomplikowanych napraw i wydtuzenia terminu oczekiwania na komponenty
termin 7 dni moze zosta¢ wydtuzony na pisemng proshe Wykonawcy”;

Pytanie 12

Zamawiajacy w paragrafie 13 projektu umowy opisat klauzule waloryzacyjna.
Zwracamy sie z proshg o rozpatrzenie wprowadzenia do projektu umowy
ponizszych zapisow dotyczacych waloryzacji, uzupetniajgc paragraf 4.

Paragraf 4

Ust. 5

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w par. 4 ust. 1 Umowy (dalej:
Wynagrodzenie) bedzie podlegato podwyzszeniu w nastepujgcy sposéb:

1) 50% Wynagrodzenia Wykonawcy nie podlega waloryzacji, pozostaje state.

2) 35% Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji (podwyzszeniu)
na podstawie Zharmonizowanego Wskaznika Cen Konsumpcyjnych publikowanego
przez Eurostat dla Unii Europejskiej (27 Panstw, od 2020 r.,, 2015 =100) (dalej:
HICP).

3) 15% Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji (podwyzszeniu)
na podstawie publikowanego przez Gléowny Urzad Statystyczny (dalej: GUS)
Przecigtnego Miesigecznego Wynagrodzenia Brutto w Sektorze Przedsiebiorstw
w Polsce (dalej: Przecietne Wynagrodzenie).

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie obliczane na podstawie nastepujacego wzoru:

By =F W,

Gdzie:

Pn - Wynagrodzenie Wykonawcy po waloryzacji,

Po - Wynagrodzenie Wykonawcy przed waloryzacja,

Wn - procentowy wskaznik wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wskaznik wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy Wn bedzie obliczany na podstawie
nastgpujacego wzoru :
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HICPn Rn
Mo O e O
a=50%,
b = 35%,
&= 15%.
Gdzie:

HICPo - jest érednig arytmetyczng miesigcznych wskaznikow HICP za ostatnich
12 miesiecy:

- przed dniem podpisania Umowy, w przypadku pierwszej waloryzacji
(z zastrzezeniem ustepu 3 ponizej), lub

- przed datg ostatniej waloryzacji, w przypadku kolejnych waloryzacji.

HICPn - jest $rednig arytmetyczng ostatnich 12 (dwunastu) miesigcznych
wskaznikow HICP opublikowanych przed miesiacem, w ktérym dokonywana jest
waloryzacja.

Ro - jest $rednig arytmetyczna miesigcznych wartosci Przecigtnego Wynagrodzenia
za ostatnich 12 miesigcy:

- przed dniem podpisania Umowy, w przypadku pierwszej waloryzacji
(z zastrzezeniem ustepu 3 ponizej), lub

- przed datg ostatniej waloryzacji, w przypadku kolejnych waloryzacji.

Rn - jest érednig arytmetyczng ostatnich 12 (dwunastu) miesiecznych wartosci
Przecietnego Wynagrodzenia opublikowanych przed miesigcem, w ktorym
dokonywana jest waloryzacja.

Warunkiem waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy jest, Ze kazdorazowo, w dniu
waloryzacji Wynagrodzenia warto$¢ Wn (procentowego wskaznika wzrostu
Wynagrodzenia Wykonawcy) wyliczona na podstawie powyzszego wzoru
przekroczy 102 %.

Pierwsza waloryzacja Wynagrodzenia nastapi nie wczesniej niz 6 miesigcy po
podpisaniu Umowy.

Kolejne waloryzacje nie moga nastepowac czesciej niz co miesigc.

Waloryzacja nastgpi na podstawie o§wiadczenia Strony zadajgcej zmiany, w ktorym
przedstawi ona wyliczenie Wynagrodzenia Wykonawcy podlegajacego waloryzacji
w oparciu o postanowienia niniejszego artykutu.

Maksymalne podwyzszenie Wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego
postanowienia nie bedzie mogto przekroczy¢ 50 % Wynagrodzenia Wykonawcy.
Ust. 6
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Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uplywu terminu
sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzien
otwarcia ofert.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy nie zmienia zapisow projektu
umowy.

Pytanie 15

Zwracamy si¢ z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy dotyczacej:

1. terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, gdy jest ona spowodowana
wydtuzeniem termindéw dostaw materiatow/urzadzen z przyczyn niezaleznych od
Dostawcy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu prac objetych
przedmiotem umowy.

2.W zakresie okreslonej w ofercie lub dokumentacji technicznej kompletacji,
wyposazenia lub konstrukcji pojazdow, jezeli:

a) po podpisaniu Umowy na rynku pojawia sie nowe rozwigzania techniczne lub
technologiczne, czy tez komponenty lub materialy nowszej generacji pozwalajgce na
zmniejszenie czasu realizacji zamowienia lub ograniczenie kosztu eksploatacji
pojazdow lub uzyskanie korzystniejszych dla Zamawiajacego parametrow
technicznych,

b) zaniechano lub wycofano z produkcji okreslone materiaty lub elementy wskazane
w ofercie lub dokumentacji technicznej,

c) zaistniata konieczno$¢ zrealizowania zamoOwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w ofercie Wykonawcy,
gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem zamoéwienia,

- w takim wypadku ceny przewidziane w Umowie moga ulec odpowiedniemu
zwigkszeniu badZz zmniejszeniu, jezeli dokonane zmiany w zakresie kompletacji,
wyposazenia lub konstrukcji wptywajg na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.
Zwiekszenie lub zmniejszenie ceny nastepuje o kwote réznicy w stosunku do cen
tych materiatow lub wyposazenia, jakie zostaly przewidziane pierwotnie w ofercie
lub dokumentacji technicznej.

Swoja prosbe Wykonawca motywuje wspolnym interesem obu stron.

Bez wprowadzenia wyzZej zaproponowanej zmiany ewentualna modyfikacja
postanowien umowy bedzie praktycznie niemozliwa ze wzgledu na ograniczenia
stawiane przez Ustawe Prawo Zaméwien Publicznych i to nawet w przypadku woli

zmiany umowy wyrazonej przez Zamawiajgcego. Ewentualne dostosowanie
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kompletacji pojazdéw zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego czy tez cho¢by drobne
zmiany w  rozplanowaniu wnetrza autobuséw  zaproponowane przez
Zamawiajacego okazg sie niemozliwe do zaimplementowania ze wzgledu na fakt, iz
umowa takich dziatan nie dopuszcza. Stad wniosek i prosba o zmiane umowy
w sposéb, ktory przyczyni sie do umozliwienia ewentualnych rozméw pomiedzy
Zamawiajacym a wykonawca w trakcie wykonywania umowy. Wykonawca zaznacza
przy tym, Ze taka redakcja zapisu w zadnej mierze nie obliguje Zamawiajgcego do
wyrazania zgody na ewentualne zmiany umowy i pozostanie to nadal wytgcznie
prawem, a nie obowigzkiem Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie zmienia zapiséow projektu
umowy.

Pytanie 16

W Zatgczniku nr 2 do SWZ, w par.14, ust. 1, t 1 Zamawiajgcy napisat:
»~Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

b) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 15
dni,”

1.1. Wnosimy o zmiang i wyznaczenie w powyZszym zapisie terminu pozostawania
w zwtoce ponad 30 dni.

1.2. Prosimy o potwierdzenie, Ze powyzszy zapis obowigzuje w przypadku, gdy
Wykonawca nie zwr6ci si¢ do Zamawiajacego z pisemna prosbg o wydluzenie
terminu dostawy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie zmienia zapiséw projektu
umowy.

Pytanie 17

W Zataczniku nr 1.1. do SWZ, w par. Zamawiajacy napisat:

»7) autobus musi by¢ wyposazony przeno$na stacje tadowania pojazdow
elektrycznych umozliwiajgca podtaczenie jej do gniazda sitowego tréjfazowego
400V."

Zwracamy si¢ z wnioskiem o usuniecie zapisu i rezygnacje z przenosnej stacji
tadowania, ktéra nie stanowi optymalnego fadowania (dtugi czas tadowania baterii
trakcyjnych). tadowarki, ktére s3 czeScia przedmiotu zamdwienia beda
wystarczajgce do realizacji zadarn Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.
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Pytanie 18

W dokumencie Zatgcznik Nr 1.1 do SWZ (OPZ Autobusy) w punkcie V. Magazyn
energii elektrycznej, elektrycznego uktadu napedowego, ppkt. 2), Zmawiajacy
napisatl, ze oczekuje dostawy autobuséw wyposazonych w magazyn energii, taki ze
tgczna pojemnos$¢ energetyczna (nominalna) akumulatoréw musi by¢ nie mniejsza
niz 260 kWh. Z drugiej strony w dokumencie Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ (OPZ
tadowarki) Zamawiajacy oczekuje dostawy dwoch tadowarek o mocy minimalnej
20 kW DC. W relacji do czasu dostepnego dla procesu tadowania kazdego
z pojazdow, Wykonawca prosi Zamawiajacego o okreslenie maksymalnej mocy, jaka
powinna dostarczy¢ kazda fadowarka. W sytuacji gdyby autobusy w ciggu dnia
mialy szanse nie by¢ tadowane w tym samym czasie, Wykonawca prosi
o potwierdzenie, czy Zamawiajacy zaakceptuje tadowarke o mocy 40 kW
wyposazong w 2 przewody tadujgce o mocy 20 kW kazdy, z mozliwos$cig pracy na
jednym przewodzie z mocg 40 kW.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19

W dokumencie Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ (OPZ tadowarki) Zamawiajgcy napisat
»Moc przytaczeniowa [kVA] 20 z mozliwos$cia podigczenia do nizszej lub wyzszej
mocy.” Wykonawca prosi Zamawiajacego o potwierdzenie dostepnej mocy
przytaczeniowej w poszczegoélnych lokalizacjach punktéw fadowania. Wykonawca
prosi takze Zamawiajgcego o potwierdzenie w czyim zakresie jest przygotowanie
przytaczy (ziacz kablowych ) zakonczonych gniazdem CEE AC 3x400V
0 odpowiednim amperazu.

W sytuacji gdyby powyzsze miato zosta¢ dostarczone staraniem Wykonawecy,
Wykonawca prosi o udostepnienie aktualnych warunkéw przytaczenia oraz
koncepcji zagospodarowania terenu wraz z wskazanym miejscem uzytkowania
tadowarek, a jezeli miejsce to nie zostanie przygotowane staraniem Zamawiajacego,
wskazaniem zakresu prac po stronie Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie takich posiada danych.

Pytanie 20

W dokumencie Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ (OPZ tadowarki) Zamawiajgcy napisal, ze
wymaga przeprowadzenia pelnej integracji systeméw komunikacji tadowarek
z autobusami. Wykonawca prosi Zamawiajacego o dodatkowe wyjaénienie tego
zapisu.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy w tym zapisie wymaga
kompatybilnosci tadowarek z autobusami.

Pytanie 21

W dokumencie Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ (OPZ tadowarki) Zamawiajacy napisat, ze
wymaga ,Mozliwos¢ regulacji mocy wyj$ciowej co min. 2 kW”.

Wykonawca chciatby zauwazy¢, ze moc wyjsciowa w procesie fadownia jest
zarzgdzana w sposob automatyczny przez autobus, tak ze zapewniona moze by¢
maksymalna zywotno$¢ baterii i spelnione wymagania Zamawiajgcego. Ingerencja
w przebieg procesu tadowania nie jest zalecana. W sytuacji, gdyby Zamawiajgcy nie
dysponowal odpowiednig mocg przytaczeniowa, mozliwa jest zdalna redukcja mocy
tadowarek kanatem VPN producenta. Wykonawca prosi Zamawiajgcego o edycje
tego punktu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 22

W zataczniku nr 2, Projekt umowy, paragraf 10, ust 1 Zamawiajgcy napisat:

b) za zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5%
ustalonego w § 4 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto - liczonego za kazdy dzien
zwtoki w stosunku od terminu wskazanego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

d) za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwloki w rozpoczeciu procedury naprawczej,
w stosunku do czasu okre$lonego w § 11 ust. 3 pkt 3) w wysokosci 0,5% kwoty
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. Z umowy,

e) za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwtoki w stosunku do czasu skutecznej
naprawy, okre$lonego odpowiednio w § 11 ust. 3 pkt 4) umowy z zastrzezeniem
§11 ust. 3 pkt 5) w wysokosci 0,5% kwoty tacznego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. Z umowy,”

1.1. Wnosimy o zmiane wysokos$ci kar umownych w powyzszych punktach z 0,5%
na 0,1% kwoty tacznego wynagrodzenia brutto. Jednocze$nie wyzsze kary umowne
przekladajg sie bezposrednio na wysoko$¢ cen oferowanych pojazdow.
Pozostawienie kar umownych na tak wysokim poziomie spowoduje, Ze ceny
zaoferowane przez Wykonawcow beda nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do
cen wystepujacych na rynku. Ceny pojazdow uwzgledniaja bowiem nie tylko koszty
ich wytworzenia, ale réwniez ryzyka zwigzane z danym Kkontraktem, w tym
zastrzezone przez Zamawiajgcego kary umowne.
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1.2. Prosimy o potwierdzenie, Ze za rozpocze¢cie procedury naprawczej Zamawiajacy
uzna zdalng diagnostyke usterki.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Projektu
umowy.

Pytanie 23

W zalgczniku nr 2, Projekt umowy, paragraf 11, ust 2 Zamawiajgcy napisat:

»3) w przypadku powiadomienia Wykonawcy przez uzytkownika autobuséw lub
stacji tadowania o stwierdzeniu usterki lub awarii w pracy autobuséw lub stacji
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni kalendarzowych liczac od dnia
zgtoszenia usterki lub awarii do przystapienia do naprawy, termin ten nie obejmuje
dni ustawowo wolnych od pracy oraz wolnych sobot,

4) naprawa autobuséw lub stacji tadowania nie moze trwa¢ dluzej niz 7 dni
kalendarzowych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu usterki lub
awarii w pracy autobusow lub stacji tadowania;”

Wnosimy o zmiang 3 dni kalendarzowych na 3 dni robocze na przystapienie do
naprawy oraz zmiang 7 dni kalendarzowych na 7 dni roboczych na naprawe usterki
lub awarii.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy zmienia tre$¢ projektu umowy.

W § 11 ust. 2 pkt 3 Projektu umowy przed zmiana jest:

»w przypadku powiadomienia Wykonawcy przez uzytkownika autobuséw lub stacji
tadowania o stwierdzeniu usterki lub awarii w pracy autobuséw lub stacji
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni kalendarzowych liczgc od dnia
zgtoszenia usterki lub awarii do przystgpienia do naprawy, termin ten nie obejmuje
dni ustawowo wolnych od pracy oraz wolnych sobot”,

W § 11 ust. 2 pkt 3 Projektu umowy po zmianie jest:

»w przypadku powiadomienia Wykonawcy przez uzytkownika autobuséw lub stacji
tadowania o stwierdzeniu usterki lub awarii w pracy autobuséw lub stacji
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia
usterki lub awarii do przystapienia do naprawy, termin ten nie obejmuje dni
ustawowo wolnych od pracy oraz wolnych sobét”,

W § 11 ust. 2 pkt 4 Projektu umowy przed zmiana jest:
,2naprawa autobusow lub fadowarek mobilnych nie moze trwaé¢ dtuzej niz 7 dni

kalendarzowych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu usterki lub

awarii w pracy autobusow lub tadowarek mobilnych”;
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W § 11 ust. 2 pkt 4 Projektu umowy po zmianie jest;

,naprawa autobusow lub tadowarek mobilnych nie moze trwa¢ dtuzej niz 7 dni
roboczych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu usterki lub awarii
w pracy autobuséw lub tadowarek mobilnych, a w przypadku skomplikowanych
napraw i wydtuzenia terminu oczekiwania na komponenty termin 7 dni moze zostac

wydtuzony na pisemna prosbe Wykonawcy”;

Pytanie 24

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zgodzi si¢ na wylaczenie z gwarancji
materiatow eksploatacyjnych oraz czesci ulegajacych zuzyciu takich jak:
- klocki hamulcowe,

- normalnie zuzywajace sie tarcze hamulcowe,

- amortyzatory (poza wadami fabrycznymi),

- ogumienie po przebiegu 100 000 km,

- szkto przy uszkodzeniach mechanicznych,

- bezpieczniki,

- diody LED, zarowki, $wietlowki,

- piéra wycieraczek,

- akumulatory (poza wadami fabrycznymi),

- wkiady filtrow,

- paski klinowe,

- oleje smary i ptyny eksploatacyjne.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 25

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zgodzi sie na wylgczenie z gwarancji
napraw powstatych w wyniku uszkodzen na skutek (na ktére Wykonawca nie ma
zadnego wptywu i nie wynikaja z zawinienia Wykonawcy lub niedbatosci):
-dziatania czynnikéw zewnetrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt, kamienie, zwir,
grad, osady chemiczne i sél (inne anizeli uzywane do zimowego utrzymania drog),
kwasy, soki roslinne itp.,

-uszkodzen bedacych wynikiem niewtasciwe]j eksploatacji oraz bedacych wynikiem
nie podjecia przez Zamawiajacego/Uzytkownika w odpowiednim czasie dziatan
naprawczych majacych na celu ograniczenie skutkow awarii,

-szkdd wyrzadzonych przez osoby trzecie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza.
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Zestaw an z dnia 28.08.2023 r.

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnacji z warunku dotyczacego zdolnoéci
technicznej lub zawodowej zapisanego w Sekg;ji 111, pkt 6.1.4?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Zestaw pytan z dnia 31.08.2023 r.
Pytanie 1

Zalacznik Nr 1.1 - Szczegétowy opis przedmiotu zamoéwienia (autobusy)

Zamawiajgcy zapisat:

autobus musi by¢ wyposazony przenosnq stacje tadowania pojazdéw elektrycznych

umozliwiajqcq podtgczenie jej do gniazda sifowego tréjfazowego 400V.

1. Prosimy o potwierdzenie, Ze stacja tadowania pojazdow elektrycznych
umozliwiajgca podtaczenie jej do gniazda sitowego tréjfazowego 400V ma
stanowi¢ wyposazenie dodatkowe, ktdre nie jest trwale zwigzane z autobusem,
a jej opis stanowi Zatgcznik nr 1.2 do SWZ. Autobusy na swoim wyposaz

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy w zalacznik nr 1.2 do SWZ okresla

parametry 2 tadowarek mobilnych stanowiacych cze$¢ zamdéwienia. Zgodnie z

zalacznikiem nr 1.1 do SWZ autobus na swoim wyposaz musi posiada¢

przenosna stacje tadowania pojazdéw elektrycznych umozliwiajaca
podiaczenie jej do gniazda sitowego tréjfazowego 400V.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze przygotowanie stosownego przylacza gniazda
sifowego tréjfazowego 400V dla podiaczenia tadowarek lezy po stronie
Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 2

Zalacznik Nr 1.1 - Szczeg6lowy opis przedmiotu zaméwienia (autobusy)
Zamawiajacy zapisat:

minimum dwoje drzwi pneumatycznych sterowanych zdalnie przez kierowce
o jednakowej wysokosci w uktadzie 1-2-0 lub 2-2-0, rozmieszczonych réwnomiernie na
catej diugosci nadwozia - w prawej Scianie autobusu - wyposazonych mechanizm
powrotnego otwierania w przypadku natrafienia na przeszkode (mechanizm ten musi
dziatac podczas zamykania poszczegélnych drzwi)

Prosimy o dopuszczenie rozwigzania drzwi elektrycznych i tym samym zmiane
zapisu wedtug nastepujacego brzmienia:
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minimum dwoje drzwi pneumatycznych lub elektrycznych sterowanych zdalnie przez
kierowce o jednakowej wysokosci w ukiadzie 1-2-0 lub 2-2-0, rozmieszczonych
réwnomiernie na catej dlugosci nadwozia - w prawej Scianie autobusu -
wyposazonych w mechanizm powrotnego otwierania w przypadku natrafienia na
przeszkode (mechanizm ten musi dziata¢ podczas zamykania poszczegélnych drzwi)
Zastosowanie w autobusie elektrycznym drzwi elektrycznych jest korzystne,
poniewaz - zwlaszcza zima - s3 one odporne na duzg wilgotnos¢ i niskg
temperature, czego nie mozna potwierdzi¢ w przypadku dziatania drzwi
pneumatycznych, ktore w takich warunkach moga zamarzac.

OdpowiedZz Zamawiajacego: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Zatacznik Nr 1.1 - Szczeg6towy opis przedmiotu zaméwienia (autobusy)
Zamawiajacy zapisal:

szyba przednia ze szkta wielowarstwowego klejonego podgrzewana

Zwracamy sie z prosba o rozwazenie mozliwosci odstapienia od wymogu szyby
przedniej podgrzewane;j.

Duza wydajno$¢ wentylacji szyby czotowej gwarantuje szybkie usunigcie szronu lub
pary wodnej.

Zastosowanie szyby podgrzewanej elektrycznie ma znaczacy wplyw na jej koszt,
przy czym nalezy pamietaé, ze to wiasnie szyba czotowa statycznie najczescie]
podlega wymianie w trakcie wieloletniej eksploatacji pojazdu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Zalacznik Nr 1.1 - Szczegdétowy opis przedmiotu zaméwienia (autobusy)
Zamawiajgcy zapisat:

$ciany boczne i sufity - termoizolowane, wykonane z laminatu odpornego na wilgo¢
Prosimy o dopuszczenie rozwigzania wykonania Scian bocznych wewngtrznych
i sufitu z tworzyw sztucznych i tym samym zmiang zapisu wedtug nastepujgcego
brzmienia:

§ciany boczne i sufity - termoizolowane, wykonane z laminatu lub tworzyw
sztucznych, odpornych na wilgoc

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.
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Pytanie 5

Zatgcznik Nr 1.1 - Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia (autobusy)
Zamawiajacy napisat:

XII. Klimatyzacja przestrzeni pasazerskiej

1) zainstalowana na dachu autobusu w kompaktowej zabudowie

2) klimatyzacja przedziatu pasazerskiego o mocy minimalnej 18 kW z regulacja dla
stanowiska kierowcy osobna,

3) posiadajqca funkcje: chtodzenie-ogrzewanie.

Czy zamawiajgcy dopusci klimatyzacje przestrzeni pasazerskiej o mocy 7,6 kW oraz
niezalezng kierowcy o mocy 3,8 kW? Przetozy sie to na wiekszy zasieg pojazdu.
Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

Zestaw pytan z 04.09.2023 r.

Zatgcznik 1.1 do SWZ - Szczegoétowy opis przedmiotu zamoéwienia (autobusy). Ust. V
pkt. 2)
Zamawiajgcy wymaga aby pojemnos$¢ magazynu energii byta nie mniejsza niz
260kWh, Zamawiajacy informuje w zatgczniku 1.2 iz moc wyj$ciowa tadowarki musi
by¢ nie mniejsza niz 20KW oraz ze moc przytaczeniowa ma wynosi¢ 20 kVA
z mozliwoscig podtaczenia do nizszej lub wyzszej mocy.
Prosze o informacje:

1. Jaka mocg przytgcza dysponuje Zamawiajgcy?
OdpowiedZ Zamawiajacego: Ladowarki mobilne moga by¢ przylaczone do
przytacza o mocy okoto 20KW lecz w razie koniecznosci moga byé podiaczone
do nizszej lub wyzszej mocy.

2. Jaki jest oczekiwany czas w jakim ma zosta¢ natadowany magazyn energii do

maksimum?

Odpowiedz Zamawiajacego: Okoto 10 godzin.
Zatacznik 1.1 do SWZ - Szczegbétowy opis przedmiotu zamowienia (autobusy). Ust. V
pkt. 7) - Zamawiajgcy wymaga aby ,autobus musi by¢ wyposazony przenosna stacje
fadowania pojazdow elektrycznych umozliwiajaca podtaczenie jej do gniazda
sitowego trojfazowego 400V”
Prosze o informacje czy Zamawiajacy przygotuje infrastrukture umozliwiajaca
podiaczenie stacji tadowania oraz czy w ramach zapewnienia przedmiotowej
infrastruktury udostepni Wykonawcy wyniki pomiaréw elektrycznych oraz inne
informacjg niezbg¢dne do przeprowadzenia odbioru przez UDT?
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Post¢powanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne

pn.,Zakup 2 autobuséw elektrycznych w Gminie Sitno”, ktore jest dofinansowane ze $rodkéw Rzadowego
_Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy potwierdza.

Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ - Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia (fadowarki
mobilne)

Zamawiajacy wymaga aby stacja tadowania byla wyposazona w ,Wyswietlacz
dotykowy”

Czy zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie bez dotykowego wyswietlacza? Biorgc pod
uwage fakt, ze tadowarki bedg wykorzystywane do tadowania pojazdéw transportu
publicznego stanowiagce wtasno$¢ zamawiajagcego w naszej ocenie wyswietlacz
dotykowy jest zbedny i niepotrzebnie wptynie na zwiekszenie ceny tadowarki.
Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiajgcy wymaga aby tadowarka miata ,Mozliwos¢ regulacji mocy wyjsciowej
co min. 2 kW”

Czy zamawiajacy dopuszcza aby tadowarka umozliwiata regulacji mocy co min.
5kW? Funkcjonalno$¢ bytaby realizowana wielostopniowego przetacznika. Takie
rozwigzanie byloby prostsze w obstudze, mniej podatne na awarie i nie
wymagatoby instalacji wySwietlacza dotykowego co miatoby pozytywny wptyw na
cene tadowarki.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie integralna
czescig specyfikacji warunkéw zaméwienia i beda wiazace przy skladaniu
ofert.

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci
SWZ, a mianowicie przediuza termin skladania i otwarcia ofert oraz termin
zwiazania, tym samym, ulegaja zmianie zapisy dotyczace terminéw, okreslone
w rozdziale 14 i 15 SWZ:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmiana jest:

Termin sktadania ofert: do dnia 11.09.2023 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin sktadania ofert: do dnia 25.09.2023 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmiana jest:
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Termin otwarcia ofert: dnia 11.09.2023 r., godz. 10:30.
w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: dnia 25.09.2023 r., godz. 10:30.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmiana jest:

Wykonawca jest zwiazany oferta do 09.12.2023 r.

iﬁ rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest zwiazany oferta do 23.12.2023 r.

D. Powyzsza zmiana tresci SWZ powoduje zmiane tresci ogloszenia
0 zamoOwieniu nr 2023/S 154-486625 z dnia 11.08.2023 r.

E. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz pozostata tres¢ SWZ pozostaje bez
zmian.

F. W zalaczeniu:
1) Sprostowanie opublikowane dnia 06.09.2023 r. w witrynie TED.
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